A DOKUMENTUMOT:

ELEKTRONIKYS ALAIRASSAL LATIA EL:

Markus Pal

BONTASI JEGYZOKONYV

Késziilt: 2018. aprilis 27-én 10.00 érai kezdettel, a Drégelypalanki K6z6s Onkormanyzati
Hivatal targyalojaban (2646 Drégelypalank, Rakdczi ut 1.)

Targy: ,Drégelypalank csapadékviz-elvezetésének fejlesztése kivitelezési munkai (1, 2.
rész).

Az eljaras fajtija: A kozbeszerzésekr6l szolo 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) Harmadik
Rész 115. § (1) bekezdése szerinti kozbeszerzési eljaras

Az ajinlatkérd neve: Drégelypalank Kozség Onkorméanyzata
cime: 2646 Drégelypalank, Rakéczi vt 1.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti iv szerint

Az ajanlatkéré nevében Dombai Gabor polgarmester kdszontotte a kdzbeszerzési eljaras soran
beérkezett ajanlatok felbontasan megjelenteket, és az alabbi tajékoztatast adja:

A targyi kozbeszerzési eljaras soran az ajanlatkéré - a Kbt 115. § (2) bekezdése alapjan — ot
gazdasagi szereplének kiildte meg az ajanlattételi felhivast 2018. aprilis 13-4n.

A Kbt. 115. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen — az ajanlatkérd a felhivasban
ko6zolt elektronikus tarhelyen és a Kozbeszerzési Adatbazisban — az eljaras meginditdsival
egyidejileg — nyilvanosan kozzétette az eljarast megindité felhivast és a kozbeszerzési
dokumentumokat.

Az ajanlattételi felhivasban meghatarozott ajanlattételi hatarid6 lejartaig — 2018. éprilis 27-én
10.00 6ra — 3 db, azaz harom darab ajanlat érkezett be.

A bontasi eljaras soran az ajanlattételi hatarid6ig benyujtott ajanlatok keriilnek felbontasra. A
bontas sordn a jelenlévok meggy6z6dhetnek a zart irat sértetlenségérél.

A Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglaltak alapjin — ismerteti a rendelkezésre all6 anyagi

fedezet Osszegét.
A szerz8dés teljesitéséhez rendelkezésre 4ll6 anyagi fedezet Osszege az

1. részic: 65.570.600,-T'L AFA
2. részre: 42.000.000,- Ft + AFA
Osszesen: 107.570.600,- Ft + AFA
A fenti tajékoztatast kdvetden az ajanlatkér nevében eljard képviseld megkezdi az ajanlatok
bontasat.

1. szamu ajanlat felbontasa:
A jelenlévék megéallapitjak, hogy az ajanlatot tartalmazé boriték zart és sértetlen.

A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatok ismertetése:

Ajanlattevé neve: Tam-Bau Kft.
Ajanlattevé cime: 7090 Tamasi, Nyirfa sor. 11.

A kozbeszerzés tirgya: Drégelypalank csapadékviz-elvezetésének fejlesztése
kivitelezési munkai

()



1. rész: Drégelypalank csapadékelvezeté arkok rekonstrukcioja

Az ajanlat szamszeriisithet6 adatai:

1. Ajdnlati ar (netto Ft) | 78 834 288,- Ft

2. A teljesitésbe résgt vevé épitésvezetd |
szakember vizépités terén szerzett
szakmai tapasztalata (honap) i 30 honap

2. rész: Drégelypalank zaportarozé létesitése

Az ajanlat szamszeriisitheté adatai:

1. Ajdnlati ar (netto Ft) 44 721 555,- Ft

2. A teljesitésbe részt vevd épitésvezeté
szakember vizépités terén szerzett
szakmai tapasztalata (honap) 30 honap

2. szamu ajanlat felbontdsa:

A jelenlévok megallapitjak, hogy az ajanlatot tartalmazo boriték zart és sértetlen.

A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatok ismertetése:

Ajanlattevé neve: KOZMU-ALAGUT Magas- és Mélyépitd Zrt.
Ajanlattevé cime: 1151 Budapest, Bogéancs u. 6-8.

A kozbeszerzés tirgya: Drégelypalank csapadékviz-elvezetésének
kivitelezési munkai

1. rész: Drégelypalank csapadékelvezeté arkok rekonstrukcioja

Az ajanlat szamszerdsithet6 adatai:

fejlesztése

1. Ajdnlati dr (netté Ft) 73 955 468,- Ft

1

2. A teljesitésbe részt vevi épitésvezetd |

szakember vizépités terén szerzett
szakmai tapasztalata (honap) 161 honap

2. rész: Drégelypalink zaportarozo létesitése

Az ajanlat szimszeriisithetd adatai:

1. Ajdnlati ér (netté FY) 38.615.000,- Ft

2. A teljesitésbe részt vevo épitésvezetd’ 161 hénap




. szakember vizépités terén szerzett
- szakmai tapasztalata (hénap)

3. szamu ajanlat felbontasa:
A jelenlévék megallapitjak, hogy az ajanlatot tartaimazo boriték zart és sértetlen.

A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatok ismertetése:

Ajanlattevé neve: PENTA Altaldnos EpitSipari Kft.
Ajanlattevo cime: 2100 Go6dolls, Kenyérgyari at 1/E.

A kozbeszerzés targya: Drégelypalink csapadékviz-elvezetésének fejlesztése
kivitelezési munkai
1. rész: Drégelypalank csapadékelvezeté arkok rekonstrukcioja

Az ajanlat szamszerisithetd adatai:

e

1. Ajdnlati ar (netto Ft) 101 953 810,- Ft

2. A teljesitésbe részt vevd epitésvezetd
szakember vizépités terén szerzett
szakmai tapasztalata (honap) 48 hénap

2. rész: Drégelypalank zaportarozo létesitése

Az ajanlat szamszeriisithet6é adatai:

1. Ajdnlati ér (netté Fy) 48 938 658,- Ft

2. A fteljesitésbe részt vevd épitésvezetd
szakember vizépités terén szerzett
szakmai tapasztalata (hdnap) 48 honap

Bontis lezarisa:

Az ajanlatok bontasa 10 6ra 10 perckor befejez6dott.

Az ajanlatkéré képviseldje tajékoztatta a jelenléviket, hogy a bontasrol késziilt jegyzékonyvet
5 napon belill megkiildi az Gsszes ajanlattevonek.
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jegyzokonyvvezetd

Miirkus Pal
felelds akkreditalt
k@zbeszerzési szaktanicsadd

1 gjstromszim: 00385

A jegyzbkonyvet hitelesitette:




JELENLETI IV

Késziilt: |, Drégelypalank  csapadékviz-elvezetésének fejlesztése  kivitelezési
munkai (1, 2. rész)” targyaban inditott kozbeszerzési eljards soran
beérkezett ajanlatok bontasan.

Helye:  Drégelypalénki Kéz6s Onkorményzati Hivatal targyaléja
2646 Drégelypalank, Rékoczi 1t 1.

Idopontja: 2018. aprilis 27-én 10.00 6ra

Képviselt szervezet neve Képviselo neve
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