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VALLALKOZASI SZERZODES

tervezet
I. részajanlat: Ovoda, 2646 Drégelypalank, Kossuth at 17/B. hrsz: 894/1,

amely [étrejott egyrészrol
Drégelypalink Kézség Onkormanyzata

2646 Drégelypalank Rakoczi at 1.
addszam: 15735296-2-12
Bankszdmlaszdm: 63800070-10000922-00000000
képviseli: Dombali Gabor polgarmester

mint Megrendeld masrészrdl a
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mint vallalkozo (tovdbbiakban: Vallalkozo)
(tovibbiakban egyiittesen: Felek) kozétt, az aldbbi helyen és idében, az alabbi feltételekkel:

Elozmények

Felek rogzitik, hogy a Megrendel§, mint ajanlatkérs ,Vallalkozasi szerzddés Drégelypalank
dnkorményzati épiileteinek energetikai korszerisitése TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00093
tdmogatasi szerz6déshez kapesoléddan.” targyaban, a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL
térvény (a tovdbbiakban: Kbt) 115. § (1) bekezdésében rogzitett feltételek fenndllasa alapjan,
hirdetmény kézzététele nélkiili, az ajanlattételi felhfvas kézvetlen megkiildésével inditott - nyilt
eljaras szabalyainak megfeleld - kozbeszerzési eljarist (a tovabbiakban: kizbeszerzesi eljaras)
folytatott le.

A Vallalkozé, mint ajanlattevé a kozbeszerzési eljardsban a térvényes feltételeknek
megfelel§ ajanlatot nydjtott be. A Megrendeld a kdzbeszerzési eljaras soran - az ajanlattételi
felhivisban meghatdrozott értékelési szempontok alapjan a Vallalkozot vélasztotta ki, mint
nyertes ajanlattevét, az L. részajdnlat a Ovoda, 2646 Drégelypalank, Kossuth at 17/B. hrsz:
894 /1 feljitdsi munkainak elvégzésére.

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddést (a tovabbiakban: Szerzddés) a Kbt. 131. §-a
rendelkezései alapjan a kozbeszerzési eljdrisra tekintettel, annak részekeént irjak ala.
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1. Felek kijelentik, hogy a teljes megallapodédsukat nem kizarolag a Szerzidés tirzsszovege
tartalmazza, tekintettel arra, hogy a Szerzfdést a kdzbeszerzési eljaras eredménye alapjan
kototrék meg egymassal.

2. Felek szerzédéses megallapoddsat az alibbi dokumentumok tartalmazzak:

a) Megrendeld altal ajanlatkérfként kiadott ajanlattételi felhivis és a kdzbeszerzési
dokumentum;

b) Kiegészit6 tajékoztatis (adott esetben)

¢) Véllalkozd, mint nyertes ajanlattevo ajanlata,

3. Felek rogzitik, hogy a Szerzédés jelen fejezetének 2. pontjaban emlitett dokumentumok
fizikailag ugyan nem Keriilnek csatoldsra a Szerzédés torzsszbvegéhez, de mindket Fél
szdmdra ismert azok tartalma.

4. A jelen fejezet 2. pontjdban rogzitett dokumentumok koézétti, ugyanazon kérdésre
vonatkozé barmely eltérés, ellentmondds, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok
hierarchidja - a legmagasabb rendfivel kezdve a felsoroldst - a kvetkezd:

a) Kiegészit tijékoztatas (adott esetben)

b) Ajanlattételi felhivds és Kdzbeszerzési dokumentum

¢} Vallalkozé nyertes ajanlata.

IL. Szerzddés targya

1. A Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvéllalja a , Drégelypalank dnkormanyzati
épilleteinek  energetikai  korszer{isitése TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00093  tdmogatasi
szerzbdéshez kapesolédban |, targyn kozbeszerzési eljardsban meghatdrozott kivitelezési
munkdinak (tovabbiakban: kivitelezés) elvégezését a kozbeszerzési dokumentum részét
képezdé miiszaki lefrdsban, Kiviteli tervekben részietesen meghatarozott miszaki tartalom, a
villalkozdi dij megallapitisanak alapjiul szolgald Arazott kéltségvetési kiiras és mindség
szerint, valamint a Vallalkozé kozbeszerzési eljards sordn tett ajinlatiban foglaltaknak
megfelelGen.

2. A Megrendel§ kijelenti, hogy a jelen fejezet 1. pontjaban megjeldlt kivitelezés nem épitési
engedély kiteles tevékenység.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkékra az épitett kirnyezet alakitasarol és védelmérdl szolo
1997. évi LXXVIIL torvény, az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm,
rendelet (a tovabbiakban: 191/2009. {IX. 15.) Korm. rendelet), valamint a jelen Szerzddés szerinti
kivitelezésre vonatkozé egyéb jogszabdly iranyado, Villalkozdé azok figyelembevételével és
betartisaval kételes eljarni,
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II1. A szerz6dés teljesitésének helye, idébeli hatdlya, teljesités hatarideje
1. A teljesités helyers: Ovoda, 2646 Drégelypalank, Kossuth it 17/B. hrsz: 894/1

NUTS-kod: HU313

2. A jelen Szerzddés alairas napjan 1ép hatalyba.

3. A teljesités hatdrideje: a szerzédéskotéstdl szamitott 8 honap- a Megrendeld
eldteljesitést elfogad

4. Akadalykozlés

Vallalkozé koteles Megrendel6t az ok feltiintetésével, és a varhaté késedelem megjeldlésével
minden olyan kériilményrdl haladéktalanul frisban értesiteni, amely a kivitelezés
eredményességét, vagy kelld idére valé elvégzését veszélyezteti. (a tovabbiakban:
akadalykozls levél). Az akaddlykozld levél a Szerzédés szerinti teljesitési hataridét nem
médositja, a Megrendeld késedelmes teljes{téshfl eredé torvényes és Szerzddésen alapulo
jogait nem érinti. A haladéktalan frasbeli értesités elmulasztdsibol eredd karért Vallalkozo
felelds, utélagosan nem hivatkozhat ebbéli tijékoztatdsi kotelezettsége megsértésére
elényok szerzése céljabdl, kotelezettsége, felel&ssége kimentése érdekében.

Iv. Vallalkozdéi dij, fizetési feltételek

1. Vallalkozéi dij

A kozbeszerzési eljaras targyat képezs kivitelezés vallalkozéi dfja:
NELED ovivvinreriivenres 13 AFA, aZ3Z BIULS v eeeestsrvesssar e rssesnens forint.

A villalkozoi dij magaban foglalja mindazon kéltségeket és dijat, ami a szerz6des szerinti
munkdlatok hibamentes, hidnytalan, szakszerii kivitelezéséhez szitkséges, igy kiléndsen:
a) a kdzvetlen kdltséget, ennek keretében

aq) az anyagkoltséget és a kozvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodési koltséggel
egyitt,

ab) az épftSipari rezsiéradij alapjdn szdmitott munkadijat,

b) a fedezetet, ennek keretében

ba) a kozvetlen koltségek kozott nem szerepld dltaldnos kéltségeket,

hb)a tervezett nyereséget, amennyiben azt a rezsiéradij nem tartalmazza.

A Villalkoz6 a kivitelezéséhez sziikséges energiat sajdt koltségén biztosftja. A véllalkoz6i dfj
tartalmazza az Osszes - teljesités érdekében felmerilld - organizaciés jellegli 1étesités
koltségeit (fel- és levonulasi kéltségek, ideiglenes melléképitmények és létesitmények,
stb.), tovdbbd a mindezekkel kapcsolatban felmerild engedélyeztetési, jovahagyasi
eljarasok lefolytatdsanak koltségeit.

I3 (artelemszeriien ¢sak a relevans részt kell a szerzddéskatéskor megjeldlni.)
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2. Tobbletmunka, pétmunka

2.1. Felek egyez6en rogzitik, hogy a Szerzddés jelen fejezet 1. pontjdban meghatarozott
vallalkozéi dij talanydij, ezért a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelGen a
villalkozé az atalanydijon felil kizdrélag az esetlegesen elrendelt pétmunka ellenértékeét
igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendeld
kételes azonban megtériteni a Véllalkozénak a tébbletmunkéval kapcsolatban felmerilt
olyan koltségét, amely a Szerzdés megkotésének idépontjaban nem volt el6relathato,

2.2. Felek egyezGen rogzitik, hogy tobblet- és potmunka végzésére kizérélag a kdzbeszerzési
gljaras keretében kotdtt Szerzédésre vonatkozo elbirdsok megtartdsa mellett kertlhet sor.

2.3. A Vallalkozé - az erre vonatkozé kiillsn megallapoddsban foglaltak szerint - a miszaki
sziikségesség, vagy a rendeltetésszert és biztonsigos hasznalat miatt szikséges potmunkat
koteles elvégezni.

3. Fizetési feltételek

3.1. A Szerz6dés finanszirozasa:

A szerzédés finanszirozdsa a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00093 azonosité szdmi( palyazat
keretében torténik. A finanszirozis modja: utéfinanszirozas.

3.2. El6leg:

3.2.1. A Megrendeld a Kbt, 135. § (8) bekezdés alapjin, a Szerzédésben foglalt vallalkozéi dij
15 %-4anak megfeleld mértéki eldleg igénybevételének lehet8ségét biztositja.

3.2.2. Az el6leget a Viilalkozd a szerz6dés hatdlybalépését kovetden irdsban igényelheti,
melyet a Megrendel6 - az épitési beruhazdsok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolddé tervez8i és mérndki szolgiltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
52616 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet)
30. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan - az épitési munkateriilet dtaddsat kovetd 15 napon
koteles kifizetni.

3.2.3. A Vallalkozé koteles a részére folydsitott eldleg Osszegét a jelen Szerzfdés céljaval és
tartalmaval 6sszhangban felhaszndini.

3,2.4. A Felek a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a
Szerz6dés kés6bbi modositisa a kételezden biztositando elbleg dsszegét nem érinti.

3.2.5. Az el6leg a 2. és 3. részszémlakbol egyenid ardnyban keril levonasra /beszamitasra.

3.3. A 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjdn az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesftésigazolas kidllitasat kovetSen kerulhet
SOr.

A teljesftés igazoldsdra a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az iranyadéak. A
Megrendel§ részérél a miszaki ellendr jogosult a teljesités igazoldsara, aki kdteles
megvizsgalni a kivitelezés teljesitését, és amennyiben nem fedez fel olyan hibat, vagy
mulasztist, amely miatt a teljesités nem lenne elfogadhato, koteles kidllitani a teljesités

igazolasat.
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3.4. A Megrendeld a kivitelezés id6szakdban 3 db részszamla és egy végszamla benyujtasara
biztosit lehetfséget az aldbbiak szerint:

1. részszamla: az ajanlati ar (vallalkozoi dij) 25 %-4nak megfelelé Gsszegben a szerzédésben
rogzitett miiszaki tartalom 25%-os késziiltsegi fokdnal,

2. részszamla; az ajanlati ar (vallalkozdi dij) 25 %-anak megfeleld Gsszegben a szerzbdésben
rogzitett miiszaki tartalom 50%-os késziltségi fokinal,

3, részszamla: az ajanlati ar (vallalkozdi dij) 30 %-dnak megfelel§ dsszegben a szerzddéshen
rogzitett mliszaki tartalom 80%-os késziiltségi fokanal,

Végszamla: az ajanlati ar (vdllalkozoi dij) a fennmaradé 20 %-anak megfeleld Osszegrdl a sikeres
miiszaki dtadas-atvételi eljdras lezdrisakor.

Az épitési beruhdzdsokhoz kapcsol6dd tervezdi és mérndki szolgaltatasok kbzbeszerzésének
részletes szabdlyairél szélé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015,
(X.30,) Korm. rendelet} 31. §-a alapjdn az ellenszolgaltatis kifizetésére csak az adott munkadra,
munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kidllitdsat kovetfen keriilhet sor.

3.5. Amennyiben Villalkozé alvallalkozét nem vesz igénybe a Megrendel a dijrol
kiallitott szamla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint - 30
napon beliil - a Villalkozo jelen Szerzfdéshen rogzitett bankszamldjara térténd atutaldssal
egyenliti ki.

3.6. Amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkoz6t igénybe vesz a Megrendeld - a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseit6l eltéréen - a szdmla ellenértékét a 322/2015, (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. § és 32/B §. rendelkezéseinek megfelelden egyenliti ki.

3.7. Vallalkozé a szamlat, a kiallitott teljesitésigazolés alapjin, magyar forintban (HUF) allitja
ki.

3.8, A szdmldk benyijtisanak helye: a Megrendeld székhelye.

3.9. A véllalkozéi dfj - szamviteli szabalyoknak megfelelen kidllitott - szdmldja teljesités
igazolas utdn nydjthaté be. A szamla csak abban az esetben teljesithetd.

3.10. Megrendel6 a Szerzddésen alapulé ellenszolgdltatdsbél eredd tartozasaval szemben
csak a jogosult Altal elismert, egynemi és lejart kbvetelését szadmithatja be.

3.11. A Kbt. 136, § (1) bekezdés a} pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy a
Vallalkozé a Szerzddés teljesftése soran nem fizethet ki, illetve szdmolhat el a Szerzddés
teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasg tekintetében merilnek fel, és
amelyek a Villalkozé ad6koteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

312. A kilfoldi adéilletdségii Vallalkozd koteles a Szerzdéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetsége szerinti adéhatdsagtél a magyar adoéhatdsag
kézvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkil. :
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4. Fizetési késedelem

A szémlak késedelmes kiegyenlitése esetén a Vdllalkozo jogosult a Ptk. 6:155. §-ban
meghatarozott késedelmi kamat illetve behajtdsi kéltségatalany felszamitasara.

V. A munkateriilettel kapcsolatos rendelkezések

1. A Megrendeld a munkateriletet Vallalkozo részére a Szerzddés teljesitéséhez alkalmas
allapothan legkésBbb a Szerzddés alafrasit kévets 15 munkanapon beliil adja at.

2. A Megrendel8 kételes biztositani Vallalkozé részére a munkavégzéshez szukséges
anyagok, gépek, killonbdzé eszkozék munkateriletre torténd szallftdsa érdekében a
teljesités helyére torténd bejutast.

3. Amennyiben a Véllalkozé erre vonatkozd irasbeli értesitése alapjan a kivitelezési
munkilatok elvégzése soran kozteriilet igénybevételére van szitkség, az ehhez szukséges
engedélyt, illetve az azzal kapcsolatban felmerilé dijat valamint az egyéb jarulékos
feladatokat a Vallalkozd koteles beszerezni, illetve viselni, ellitni. A Kkivitelezéssel
kapcsolatos hatésdgi intézkedésekbdl, birsdgokbé! eredd jogkovetkezmeényeket
Véllalkozé koteles viselni.

4, A Valialkozd a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése alapjin koteles
visszaadni az kivitelezési munkateriiletet a Megrendel§ részére.

V1. A Megrendeld jogai és kitelezetiségei

1. A Megrendeld utasitasi joga

1.1. A Villalkozd a Megrendelé utasitdsa szerint koteles eljarni. Az utasftds addsdara a
Megrendeld miiszaki ellendre is jogosult,

1.2. Az utasitds nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetSleg nem teheti a teljesitést
terhesebbé, A Villalkozé koteles megtagadni az utasitis teljesftését, ha annak
végrehajtisa jogszabaly wvagy hatésdgi hatirozat megsértéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

1.3. Ha a Megrendel§ célszertitlen vagy szakszer(itlen utasitdst ad, erre a Vallalkoz6 kételes a
Megrendeldt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisabol eredd karért a Vallalkozé
felelgs. Ha a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére az utasitast fenntartja, a Vallalkozé a
Szerz6dést felmondhatja illetve a Szerz8dést6l eldllhat. Ha a Vallalkozé nem 4ll el/nem
mondja fel a Szerzédést, a Megrendel$ utasitisa szerint a Megrendeld kockazatira
koteles a munkét elvégezni. Az ezzel okozott tobbletkdltséget a Megrendeld kételes a
Vallalkozénak megtériteni.

2. A Megrendeld ellendrzési joga
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2.1. A Megrendeld a Villalkozd munkéjit, a beépitett anyagokat, az alkalmazott eszkozoket
szilkséges idékozonként barmikor ellendrizheti abb6l a szempontbdl, hogy az a
terveknek, az elirdsoknak és a koltségvetésnek megfeleli-e. A Vallalkozé nem mentesiil
a szerzBdésszegds jogkovetkezményei alél amiatt, hogy a Megrendelo a Vallalkozd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

2.2. Az ellendrzés szilikség szerint, a Villalkozd (vagy megbizottja) jelenlétében torténik. Az
ellendrzésen tapasztaltakat a Felek jegyz6konyvbe foglaljak.

2.3. Ha az ellenérzés soran a Megrendeld az utasitasi jogat helytelenil gyakorolja, az okozott
tébbletkoltségért felelésséggel tartozik.

3. A Megrendeld kitelezettségei

3.1. A Megrendel§ vallalja, hogy a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges kivitelezésre alkalmas
kiviteli tervdokumentdciét 3 pld-ban - a jelen Szerzdédés aldirasival egyidejlileg - 2 Vallalkozénak
stadja. A kiviteli tervek esetleges hibdjaért a MegrendelS a Villalkozdval szemben nem tartozik
feleldsséggel.

3.2. A Megrendelé koteles V.1. pontban régzitett idépontig a kivitelezés munkateriiletét a
Vallalkozo részére atadni.

3.3. A Megrendeld koteles a jelen Szerzédés 1V.1. pontjiban rogzitett vallalkoz6i dfjat a
Vallalkozd részére megfizetni.

VIIL. A Vallalkoz6 jogai és kitelezettségei

1. A Viallalkoz6 jogosult a Szerzddés teljesitése kozben a Megrendeldnek javaslatot tenni
egyes munkak elhagyasara, vagy felvételére, a hatékonyabb és gazdasagosabb kivitelezés,
illetve a kés6bbi optimélis lizemeltetés érdekében a kézbeszerzési dokumentumokban
(Mfiszaki leirdsban) foglaltak betartasaval, A Szerzédés azonban csak a Kbt. 141. §-ban
foglaltaknak megfelelen irdshan médosithaté.

2. A teljesités médja vonatkozdsaban a Villalkoz6 koételes a jelen Szerzédés alapjan a
Megrendeld altal a kézbeszerzési dokumentumokban (Miiszaki leirasban) részletesen
meghatarozott miszaki kovetelményeknek, eldirt mindségi elvarasnak, a vonatkozo
jogszabalyokban, szabvanyokban (ez alatt leginkdbb az eurtpai szabvanyokat, europai
miszaki engedélyt, kézos miiszaki elirasokat, nemzetkdzi szabvanyokat, az eurdpai
szabvanyiigyi szervezetek 4ltal 1étrehozott egyéb miiszaki ajanlasokat atiltetd nemzet
szabvdnyokat, vagy ezek hidnydban nemzeti szabvanyokat, nemzeti miiszaki
engedélyeket, illetve nemzeti miiszaki eléirdsokat kell érteni) foglaltaknak megfeleléen
kifogastalanul, magas szinvonalon, folyamatosan teljesiteni.
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3. A Villalkozé koteles a kivitelezés elvégzését gy megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszer(, gazdasigos, zavarmentes és hatéridfre torténd
ellatasat.

4. A Villalkozé koteles a vonatkozd jogszabdlyok elSirasainak betartisaval legkésdbb a
szerzGdésben megjelélt hatiriddig elvégezni a jelen Szerzddés szerinti tevékenységeket.
Villalkozé koteles a jelen Szerzfdés szerinti munkdkat a kdzbeszerzési dokumentum
részét képezd miiszaki lefrasban foglaltak, a Megrendeld utasftdsai, az illetékes
hatdsagok/ellendrzé szervek esetleges utasitdsai/kozlései szerint ellatni.

5. A Villalkozé a kivitelezés soran koteles képzett és gyakorlati, szakmai tapasztalattal
rendelkezd személyeket alkalmazni illetve igénybe venni. A Villalkozo koteles a
munkavédelmi, balesetvédelmi, biztonsigvédelmi, tizvédelmi, kornyezetvédelmi és
egyéb vonatkozd szabdlyokat a tevékenység végzése soran betartani és betartatni, az
ezen kotelezettség elmulasztisdbdl eredd - a Megrendelének, illetve harmadik
személyeknek okozott - kirokért felelgsséggel tartozik. A munkavédelmi,
biztonsagvédelmi, tiizvédelmi és Kkornyezetvédelmi szabdlyokra az dltaldnos
jogszabdlyok az irdnyaddak, a jelen Szerzédés szerinti kivitelezést érinté €s a teljesités
helye tekintetében irdnyadd esetleges specialis szabalyokrél a Megrendelé altal kijelolt
személy(ek) ad(nak) felvilagositast.

6. A Villalkozé koteles a munkalatok elvégzésére vonatkozo jogszabdlyi elbirdsok szerint
felel6s mszaki vezetSt kinevezni, aki a polgdri jog szerint felelds az éltala kinevezett
épitésvezetd tevékenységéért, és errdl a Megrendeldt késedelem nélkil irasban
tajékoztatni, A Vallalkozd koteles biztosftani, hogy a felelés mfszaki vezetd a
kételezettségeit a vonatkozé jogszabalyokkal 6sszhangban teljesitse.

7. Vallalkozo koteles - az ajanlatinak részét képezd Jotdllasi iddszak ideje alatt a hiba
bejelentésétdl szamitottan a kivitelez6i hibdk kijavitisinak megkezdésére és
kérnyezetvédelmi villaldsainak megfeleléen - az alabbi kévetelmények betartdséra;

A jotallasi iddszak alatt a kivitelezdi
hibak kijavitisanak , a  Megrendeld
munkanapon 8:00-18:00 ora kdzott
torténdé  értesitését  kovetd  elsé TP ) o

munkanapon 8:00 6ratdél szimitottan

r

torténé megke

) .

Megajanlas villalds (igen/nem)

Porz6 anyagok (apré,finom szemcséket
felfelé engedd épitési anyagok- pld fold,
sziraz beton, séder, cement stb)kizarolag
ponyvival fedetten torténd szallitisdnak
vallalasa

Kizarélag EURO III. vagy annal
korszeribb  teherszéllité  jarmiivek
alkalmazasa
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A munkateriileten a nyertes ajanlattevd,
illetve a kizremikodd altal termelt
kommundlis és szelektiv  hulladék
gylijtésének vallaldsa

8. A Megrendel8 miiszaki ellendre a Véllalkozo dltal az ajdnlatdban villalt - jelen fejezet 7.
pontjaban régzitett ~ kornyezetvédelmi megajanlasok betartasat a Szerzfdés teljesitése
soran fokozottan és folyamatosan ellenérizni fogja. Amennyiben a Villalkozé nem
teljesiti a fentiek szerint véllalt megajanlasait a Szerzédés idétartama alatt, abban az
esethen a Megrendeld azt hibds teljesitésének, és ezzel egyitt szerzbdésszegésnek
mindsitheti.

9. A Villalkoz6 koteles gondoskodni a kivitelezés teljesitése soran keletkezd sitt és épitési
tormelékek elszallitisarol/elszallfttatasarol, valamint a teriilet folyamatos takaritasardl.
A Viallalkoz6 a Szerzfidés teljesitésével Gsszefiiggésben keletkez6 veszélyes hulladékot
koételes a jogszabalyokban foglaltaknak megfelelGen - engedéllyel rendelkezé kezeldhoz -
elszdllitani. A VAllalkozd kotelezettséget véllal arra, hogy a munkateriletet nem
szennyezi veszélyes hulladéknak mindsiilé anyaggal.

10. A munkaterilet megfelel§, biztonsigos lehatirolasar6l és Grzésérdl, tliz- és
vagyonvédelmérdl a Villalkozdé koteles gondoskodni. A munkateriileten elhelyezett,
illetve &ltaldban a kivitelezés teljesitésével kapcsolatos eszkozok, anyagok, egyéb
ingésagok elt(inéséért, elveszéséért, ellopasaért, karosodasaért stb. a Véllalkozo felelds.

11. Felek rogzitik, hogy Vallalkozd a jelen Szerztdés szerinti munkakat kizdrolag a teljesités
helyére irdnyadé jogszabalyban megjeldlt id6ben végezheti (a munkavégzés hetkoznap
07.00-t61 - 20.00 6riig engedélyezett) és a Vallalkozé kételes a munkavégzés id6pontjat
(kiilénésen szombaton, vasdrnap, innepnapokon) a Megrendeidvel egyeztetetni és az
egyeztetés szerinti idépontbhan és modon elvégezni.

12. Felek rogzitik, hogy a jelen SzerzGdés szerinti kivitelezés miiszaki leirdsanak téves
értelmezésébdl ad6édé valamennyi kockazatot a Vallalkozé koteles viselni. Amennyiben a
miiszaki leiras egyes elemei kozétt ellentmondds van, illetve ha a Villalkozd a
tervdokumentdciéban, kozbeszerzési dokumentumokban, illetve a Megrendeld
utasftisaiban a kivitelezés soran szakmai szabalytalansdgot tir fel, azt haladéktalanul
koteles jelezni a Megrendeld részére és jogosult javaslatot tenni a szabalyos megoldasra,
amely esetben a Megrendeld jogosult meghatirozni az irdnyadé megoldast, illetve
Vallalkozé a sajat kéltségére jogosult szakértd kozremiikodesét kérni.

13, Vallalkoz6 jelen Szerzddés alairdsdval vallalja, hogy kizdrélag olyan 0j anyagokat,
targyakat, eseteleges berendezéseket haszndl fel illetve épit be, amelyek a tulajdonaban
vannak, illetve amelyeken nem all fent harmadik személynek olyan joga, amely azok
beépitését, felhasznalast, vagy a Megrendel§ jogait korlatozna, vagy kizarna. Amennyiben
valamely anyag, targy, berendezés tekintetében a Megrendel8vel szemben barki sikerrel
érvényesit igényt, a Véllalkozo kdteles megtériteni a Megrendelonek a kartérités 6sszegét
és valamennyi jarulékos kéltséget.
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14. A 322/2015. (X 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan a Vallalkozdénak legkésébb a

15.

16.

szerz8déskotés idGpontjara teljes kord (épitési-szerelési, vagyoni és egyben nem vagyoni
kartéritésre vonatkozd, valamint harmadik személynek okozott karokra kiterjedd)
feleldsségbiztositast kell kotnie (vagy meglévé feleldsségbiztositisat kiterjesztenie) a
szerzGdés teljes idétartaméra vonatkozdan legaldbb 40 millié Ft/év és 10 millio
Ft/kiresemény értékhatirig terjedGen. A felelGsségbiztositasnak ki kell terjedni a
Vallalkoz6, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozdk altal okozott kdrokert valo felelfsségre.
Ezen felelésségbiztositis fennallasat igazolé irat madsolata jelen Szerzddés 1.sz.
mellékletét képezi. A feleldsségbiztositis hatdlydt a sikeres miszaki dtadds-atvételi
eljarés lezarasaig fenn kell tartani.

Villalkozé kételes valamennyi, az irinyado jogszabdlyi, hatdsigi elGirast betartani
tovabbsd a személy- és vagyonvédelem érdekében minden sziikséges intézkedést
megtenni. Vallalkozé a Szerzddés teljesitése sordn vagy azt kovetben okozott kdrokért a
kirosultnak felel6sséggel tartozik. A felelGsség kiterjed minden olyan munkilatra,
amelyet a Vallalkoz6 jelen Szerzddés alapjan koteles elvégezni és ez alapjan a Villalkozo
felel az altala a Megrendeldnek, illetve harmadik személyeknek, a Megrendel, illetve
harmadik személyek tulajdondban/rendelkezése alatt 4116 dolgokban okozott kdrokért. A
személyek biztonsagit, vagy vagyoni értéket veszélyeztet6 kéar felmeriilése esetén
Vallalkozé koteles a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni és kdrelharitasi/karenyhitési
kdtelezettségének eleget tenni. A karfelel§sségre egyebekben a Ptk szabdlyai az
iranyadoak.

A Véllalkoz6 a kivitelezés teljes idGtartama alatt kiteles épitési naplot (a tovabbiakban:
épitési napld) vezetni a 19172009, (IX. 15.) Korm. rendeletben rogzitettek szerint, amit a
Megrendelé miiszaki ellenfre rendszeresen ellenérizni és ellenjegyezni koteles. A
Megrendeld miiszaki ellenére a munkavégzéssel kapcsolatos esetleges Kkritikai
észrevételeit, utasftisait jogosult az épitési napléba bejegyezni. A Villalkozoé megrendeldi
utasitdsra csak akkor hivatkozhat, ha azt az épitési naploba bejegyezték. Az épitési naplo
nem megfelelé vezetésének a jogkovetkezményei a Vallalkozot terheli. Vitas esetben az
épitési naplo bejegyzései az iranyadok.

Villalkozé a szerz8déses feladat teljesitésével kapcsolatos valamennyi észrevételét
kézvetleniil a Megrendeld altal megbizott miszaki ellendrnek jelenti - épitési napldban
torténd bejegyzés tjan is. Kivételt képez az olyan eseményrdl vagy cselekményr6l vald
jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés sziikséges.

A Viallalkozé koteles dllandd helyszini képviseldje altal biztositani a szikséges
szakfeliigyeletet és szakmai irdnyitast, a felelés miszaki vezetést. Az épitési napléban
bejepyzéseket (magallapitisokat, megjegyzéseket, kifogasokat, stb.) kizarolag a
naplobejegyzésre jogosult személyek tehetnek.

VIIL Felek szerzédéses kitelezettségei az egyiittmiikodés keretében

1. A Felek szerz6dés teljesitése érdekében kolcsondsen egyittmiikddve kotelesek eljarni. Az

egylittmiikédés soran a Feleket kolcsondsen tajékoztatdsi, értesitési és figyelem felhivasi
kotelezettség terheli minden olyan kériilmény tekintetében, amely a szerzddésszerd
teljesitést befolyasolhatja.
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A Vallalkozd értesftési kotelezettsége kiildndsen Kiterjed a teljesités mindsegét,
hataridejét érintdé kérilményekre, a pétmunkak elvégzésének szitksegességére.

A Megrendeld értesftési kitelezettsége killonésen a szerzddés miszaki tartalmat
meghaladé munkdk elvégzésére irdnyuld igényei tekintetében all fenn,

2. Az egyiittm(ikddés keretében mindegyik fél koteles képvisel6je ttjan részt venni a masik
féf 4ltal kezdeményezett kooperdciés megheszéléseken. Minimdlisan két hetes
gyakorisiaggal a Villalkoz6 koteles kooperdciés megbeszélést tartani, melyre a
Megrendelét és annak miiszaki ellenérét is frasban kételes meghivni.

3. A Felek kotelesek minden intézkedést megtenni a kdrok megel6zése, valamint az
esetlegesen bekovetkezett kirok enyhitése érdekeben.

4. A Felek kijeldlik felelds képviseldiket, akik éket a kivitelezéssel kapcesolatban a helyszinen
teljes jogkorrel képviselik. Ha a képvisel6k személyében véltozas kovetkezne be, Ugy
err§l a masik felet haladéktalanul értesfteni kell. A képviseldk személyében bekdvetkezd
valtozds az frasbeli kozléssel egyidejtileg valik hatdlyossa.

4.1. A Megrendeld miiszaki ellenére- teljesités igazolds Kiaddséra jogosult:
Név:
Cim:
Telefon/Fax:
E-mail:
Kamarai névjegyzéki szam:

4.2, A Vallalkozé felelds miiszaki vezetdje:
Név:
Cim:
Telefon/Fax:
E-mail:
Kamarai névjegyzéki szam:

4.3 épitési naplo vezetésre/bejegyzésre jogosultak:
Megrendeld részérél:
Név:
Cim:
Telefon/Fax:
E-mail:
NU) szdm :
Villalkozo részérdl:
Nev;
Cim:
Telefon/Fax;
E-mail:
NU] szam:

5. A Megrendeld miiszaki ellendrének a jogkdre kiterjed killonosen a kivitelezés
mennyiségi és mindségi miiszaki ellenérzésére, a részteljesitések €s ezek alapjan
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benyjtott szdmlak leigazolasdra, az épftési napléba térténd bejegyzések eszkdzilésére, a
miiszaki atadas-dtvételi eljarasban valo részvételre,

6. Potmunka csak a Megrendel& cégszerd irasbeli elrendelésével végezhetd.

7. A Véllalkoz6 felelés miiszaki vezetdjének hatdskére kiterjed a kivitelezési helyszinen
a munkalatok teljes jogkorrel torténd feliigyeletére és iranyitasara, a Véllalkozo nevében
és képviseletében barmely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Villalkozohoz
intézett barmely irat, nyilatkozat, értesités joghatdlyos atvételére. A felelds miiszaki
vezetd személyének megvaltoztatisa esetén arrél haladéktalanul irdsban értesfteni kell a
Megrendel6t.

8. A Megrendelé barmikor ellendrizheti a munkavégzés barmely szakaszat. A Vallalkozo
felelds miiszaki vezetSje utjan kiteles gondoskodni arrél, hogy az ellendrzés feltételei
biztositottak legyenek, igy pl. koteles elGzetesen értesiteni a Megrendelé miszaki
eliendrét arrdl, ha valamely munkarész eltakarasra Keriilne, tovibba, ha valamely
alvallalkozé részmunkéjinak Vallalkozo éltali dtvételére kertiil sor.

9. A kivitelezési munka folyamatara vonatkozé minden jévahagyast, megtagaddst, utasitast,
értesitést a VAllalkozé részére kézbesitettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a
felelés miiszaki vezetd atvette a Megrendel5tdl.

10, A Viéllalkozé kijelenti, hogy a Kbt 136. § (1) bek. b.) pontja alapjén a Szerzdédés
teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

1X. Alvallalkozok

1. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdés alapjan az alvallalkozbi teljesités Gsszesitett
arinya nem haladhatja meg a Szerzddés értékének 65%-at. Az alvéllalkozoknak a
Szerzbdés teljesitésében valb részvétele aranyat az hatarozza meg, hogy milyen aranyban
részesiilnek a Szerzddés dltalanos forgalmi add nélkil szamitott ellenértékebol.

2. A Vallalkozd a kézbeszerzési eljaras soran tett Ajanlatidban megjelolt, tovabbd a Szerzddeés
megkotésének idépontjaban a Megrendeld részére a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint
bejelentett alvallalkozd igénybe vételére jogosult. Vallalkozd a Szerz6dés megkotésének
idépontjdban, majd - a késébb bevont alvallalkozék tekintetében - a Szerzbddes
teljesitésének id6tartama alatt koteles elézetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan
alvdllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a Szerzddés teljesitésében, és - ha a megel6zd
kézbeszerzési eljirdsban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat benyijtani arrdl is, hogy az
altala igénybe venni kivint alvallalkozd nem &ll a megelézé kozbeszerzési eljarasban
eldirt kizArd okok hatilya alatt.

3. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 138. § (5) bekezdése alapjén épitési beruhazds esetén a
teljes{tésben részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe az alvillalkozoi szerzbdés
értékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kdzremiikdét.

4. A Villalkozé a teljesitéshez az alabbi alvallalkozékat veszi igenybe, melyek
igénybevételével kapcsolatosan nyilatkozza, hogy az igénybe venni kivant alvallaikozok
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egyike sem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjaban foglaltak
szerinti 4ll kizaré okok hatdlya alatt:

cégnév:

székhely:

ad6szam:

5. A Villalkozé a Ptk 6:148. § (1) bekezdése alapjin tgy felel az 4ltala igénybe vett
alvallalkozék, vagy barmely kozremikodd magatartisdért és szerzbdésszerd
teljesitéséért, mintha maga jarna el.

6. Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapjan
Vallalkoz6 az alvallalkozéval kétdrt szerzédésben az alvallalkozd teljesitésének
elmaraddsival vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékakent
legfeljebb az alvallalkozoi szerz6dés szerinti, Altaldnos forgalmi adé nélkiil szamftott
ellenszolgdltatds 10%-at elérd biztositékot kothet ki.

X. Miiszaki dtadas-atvételi eljaras

1. A miiszaki dtadis-4tvételi eljarasra a Kbt. 135. § (2) bekezdésében, valamint a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 31. § és 32. § vonatkozd rendelkezései iranyadoak.

2. A Villalkozé koteles a Megrendel6t a teljesitett feladatok elvégzésérdl (készre jelentés)
frashan értesiteni, amely értesftésben a Vallalkozé kiteles megjelolni a m(iszaki dtadds-
dtvéte]l megkezdésének javasolt idépontjdt. A Felek sziikség esetén egyeztetnek a
miiszaki 4tadds-dtvétel megkezdésének id8pontjirél. A miszaki dtadas-atvétel
megkezdésének idépontja nem tzhet$ ki az errdl sz6lo értesités Megrendeld dltali
kézhezvételét megeldzd tiz (10) munkanapon beliili és az értesités Megrendeld altali
kézhezvételét kovetd tizendt (15) munkanapon tuli idépontra.

3. A miiszaki itadis-dtvételi eljdrast a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapjdn annak
megkezdésétd] szamitott harminc (30) napon beliil be kell fejezni. Amennyiben
Megrendel8 a Véllalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) az dtadds-atvételi eljdras
megkezdésére meghatarozott hatdridét kovetd tizendt (15) napon beliil nem kezdi meg
az itadads-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a jelen Szerzédésben, illetve a Felek
megallapoddsdban meghatirozott hatdridében nem fejezi be, a Véllalkozé kérésére a
teljesitésigazolast a Megrendeld koteles kiadni.

4, Megrendeld és a miiszaki ellendr koteles a miiszaki atadas-dtvétel soran megvizsgalni
az elvégzett épitési tevékenységgel a SzerzGdésben foglaltak teljesilését. A miszaki
itadas-atvétel sikeres amennyiben a kozbeszerzési dokumentumokban (Miszaki
lelrisban), a jelen Szerzédésben foglalt miiszaki tartalomnak, valamint a
jogszabalyoknak és a Megrendel utasitisainak megfelelGen hiba- és hianymentesen
keriilt kivitelezésre, és ezt a Felek a miiszaki dtadds-atvételrdl sz6lo dokumentacioban
egyezden rogzitették, tovabbd a Vallalkozd a létesitmény rendeltetésszer(
hasznalhatésdgardl a Megrendelt megfeleléen, irasban tdjékoztatta, A miiszaki Atadas-
atvételi eljaras soran a Véllalkozé a vonatkozé jogszabalyban foglalt dokumentumokat
koteles a Megrendeld részére dtadni.
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5. Amennyiben a tevékenységnek hibdja van, a Felek a hibakat, hidnyossagokat és a
javitdsi hatdrid6t a mfiszaki Atadds-atvételi dokumentdcidban régzitik. A végszamla
kiegyenlitésének feltétele a rogzitett hibak kijavitdsa, a hidnyok poétlasa, illetve az
ennek soran keletkezett hibik kijavitdsa (a miiszaki dtvételi dokument4cid lezdrasa).

XI. Szerzddést biztosito mellékitelezettségek, szerzddésszegés

1. Késedelem

1.1. A Megrendelé késedelembe esik, ha

- a Szerz6désben rogzitett villalkozasi dijat hatdrid6ben nem, vagy csak részben fizeti meg;
illetve

- a szerzbdésszertien felajinlott teljesitést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az
intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szikségesek ahhoz, hogy a Villalkozo
szerzodésszer(ien teljesiteni tudjon.

1.2. A Megrendel6 koteles megtériteni a Vallalkozénak a késedelembdl eredd karat kiveve,
ha bizonyftja, hogy a késedelmet ellenérzési korén kivil esf, a szerz6déskotés
id6pontjaban elére nem lathatd kérilmény okozta, és nem volt elvarhat6, hogy a
korilményt elkeriilje, vagy a kart elhdritsa.

1.3. A Vallalkoz6 késedelmesen teljest, ha a jelen Szerz&déshen, valamint a Megrendeld altal
megallapitott vagy a kivitelezés rendeltetésébd] kétségteleniil megallapithato teljesitési idd
barmely, a jelen Szerzddés szerinti Kivitelezéshez kapcsolédé feladat vonatkozasdban
eredménytelentl eltelt.

1.4. A Vallalkozb kételes megtériteni a Megrendeldnek a késelembd] eredd karat, kivéve, haa
Vallalkozé bizonyitja, hogy a késedelmet ellenbrzési korén kivil es6, a szerzddéskotés
idépontjaban elére nem lathatd korilmény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy a korulmenyt
elkeriilje, vagy a kart elhdrftsa. Megrendel6 a késedelembe esés elsd napjan - figyelembe
véve Megrendelé hivatali munkarendjét - kételes a Vallalkozot felszolitani a teljesftésre,

1.5. Vallalkoz6 a szerz6désbe foglalt teljesitési hatiridé késedelmes teljesitése esetén, a
késedelem minden naptari napja utdn a vallalkozé6i dij 0,5 %-a mértékii késedelmi
kotbért koteles fizetni. A késedelmi kéthér maximalis mértéke a villalkoz6i dij 15 %-a
lehet. Felek rogzitik, hogy a késedelmi kotbér maximilis mértékének elérését kdvetden
Megrendel a SzerzGdés jelen fejezetének 3.1. pontjaban foglaltak szerint -~ mint sulyos
szerz6désszegési okként - jogosult jelen Szerzédést8l eldllni, illetve jelen Szerzddeést
felmondani.

1.6. A Megrendelé a késedelmi kitbért jogosult szdmla kibocsdtdsa utjan érvényesfteni,
illetve a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben valasztisa szerint azt a Vallalkozé
szamlajaba beszamitani.

1.7. A Megrendeld - fiiggetlenill attdl, hogy a Véllalkoz6 a késedelmét kimentette-e -
kivetelheti a teljesftést (a késedelmi kétbér megfizetése nem mentesiti Villalkozét a
teljesités alél), vagy ha a késedelem kovetkeztében a SzerzGdés teljes{téséhez fiiz6d6 érdeke
megsz(nt eldllhat a Szerzddéstol ilietve felmondhatja azt a jelen fejezet 3.1. pontjaban
foglaltak szerint. A Vallalkoz6 késedelme a Megrendelé egyidejd késedelmét kizarja.

2. Hibis teljesités
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2.1. A VAallalkoz6é szavatossigot vallal azért, hogy jelen Szerzdédésben meghatarozott
kivitelezés (valamennyi munka) megfelel a jogszabalyokban, a Megrendeld eljarast
megindito felhfvisaban, a kbzbeszerzési dokumentumokban (kiilénds tekintettel a Mitszaki
leirdshan), a Vallalkoz6 Ajanlatdban, a jelen Szerz6désben valamint a vonatkozd
szabvanyokban meghatirozott min8ségi és egyéb kovetelményeknek, illetve
rendeltetésszer(i hasznalatra tovabba a célzott hatas kivaltasara alkalmasak.

2.2. A Villalkozé hibdsan teljesit, ha a jelen Szerz6désben meghatérozott kivitelezés nem
felel meg a jelen fejezet 2.1. pontjadban meghatirozott kovetelményeknek. Hibds teljesités
esetén Vallalkozé6 a Megrendeld felszélitisiban meghatdrozott ésszerli hataridén belll
koteles biztositani a hiba jellegétél fiiggben a hiba kijavitdsat/Kicserélést illetve a
szolgaltatds ajbéli elvégzését, vagy a hiba mértékével ardnyos arleszallitast. Amennyiben a
hibas teljesités észlelése korében a Felek kozott vita meriil fel, és szakértS igénybevétele,
vagy szakvélemény beszerzése indokolt, annak kéltségeit a Vallalkozo kételes megtériteni.

2.3. A hibas teljesitésre egyebekben a Ptk. rendelkezései iranyadok.

3. Meghiusulas

3.1. Megrendeld az alabbi silyos szerzddésszegési esetekben a Szerzédést felmondhatja
illetve a SzerzddéstSl eldllhat és ezen esetekben Megrendel6 meghitsuldsi kétbér
érvényesitésére jogosult:

- ha a teljesités soran nyilvanvalova vilik, hogy a Vallalkoz6 az épitési beruhazast csak olyan
szamottevd késéssel, illetve hibdsan tudja elvégezni, hogy a Megrendeldnek a Ptk. 6:140. §
(1) bekezdés szerint a Szerz6dés teljesitéséhez fiiz6ds erdeke megsz(nt,

- a késedelmi kdtbér maximalis mértékének elérését kovetden (ide nem értve azt az esetet,
ha a Megrendeldnek a Szerz6dés teljesitéséhez fiiz6dé érdeke nagyobb);

- amennyiben a Vallalkozd jelen Szerz6dés teljesitését jogos ok nélkiil megtagadja, illetve
olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit;

- ha a felmondasra, illetve el4lldsra a Vallalkozd egyéb silyos szerzfdésszegése adott okot.
(Egyéh stilyos szerzédésszegésnek tekintik a Felek, ha a szerzGdésszegd magatartds
kovetkeztében a szerzddés tirgydnak jelentSs, meghatdrozo része nem teljestl).

3.2. A Szerz6dés jelen fejezetének 3.1. pont szerinti eldllds/felmondds esetén az
elallas/felmondas napja a Megrendeld dltal a Vallalkoz6hoz intézett irasbeli nyilatkozat
Vallalkozd részére igazolt kdzlésének a napja.

3.3. A meghitisulisi kétbér mértéke a Szerz6dés jelen fejezetének 1. pontban rogzitettek
szerinti Megrendel6 4ltali felmonddsa illetve att6l valé eldllasa esetén a véllalkozoi dij
20 %e-a.

3.4. A Megrendel8 a meghidsuldsi kotbért jogosult szamla kibocsatdsa atjan is érvényesfteni,
illetve a Kbt 135. § (6) bekezdése szerinti esetben vilasztdsa szerint azt a Vallalkozé
szamlajdba beszdmitani. Felmondés illetve eldllds és meghitsulasi kdtbér érvényesftese
esetén a Megrendel§ t6bbé nem kévetelheti a Szerzddés teljesitését a Vallalkozotol.

3.5, A Megrendel a kotbérek mellett érvényesitheti a kdtbért meghalado karit. A Felek
rogzitik, hogy barmely nem szerzédésszerd teljesités jogi fenntartds nélkiili elfogadisa a
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Megrendeld részérél nem értelmezhetd joglemonddsként azon igényrsl, amelyeket a
Megrendeld szerzfdésszegés esetén ervenyesithet.

4. J6tallas

4.1. A Vallalkozd a kivitelezés tekintetében teljeskorii jotallast koteles vallalni, melynek
id6tartama a sikeres miiszaki dtadds-atvétel lezardsitdl szamitott 24 hénap.

4.2. A j6tallas idGtartaménak lejartat kovetden a Megrendeldt a Vallalkozé hibas teljesitése
esetén a Ptk. elirdsainak megfelel szavatossagi jog illeti meg. A Vallalkozé a hatilyos
jogszabalyoknak megfelel§ szavatossagi jogokat vallalja.

5. Vailalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdései alapjan
kiteles a szerzédésszegésbél eredd igényeket érvényesiteni és azt dokumentalni.

6. Megrendeld tajékoztatja Vallalkozét, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapjian Megrendeld
koteles bejelenteni a Kozbeszerzési Hatdsdgnak, ha a Vallalkoz6 jelen Szerzddésben rogzitett
kételezettségeit silyosan megszegi és ez a szerz6dés felmondésahoz, attol valé elallashoz,
kirtérités koveteléséhez, vagy egyéb a Szerzbdésben rogzitett jogkdvetkezmény
érvényesitéséhez vezetett, valamint, ha a Vallalkozo olyan magatartasdval, amelyért felelds,
részben vagy egészben a Szerzddés lehetetleniilését okozta.

XII. A szerzodés modositasa

1. A Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz(dés kizdrdlag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek
megfelelfen modosithatd.

2. A Felek rogzitik, hogy nem mindsiilnek szerzédésmodosftisnak a Felek adataiban
bekovetkezett valtozdsok, melyeket kotelesek egymds felé — a véltozdst kivetéen -
haladéktalanul jelezni.

X111 A szerzddés megsziinése

1. A Szerzddés megsziinik;

- a teljesftéssel,

- a teljesités lehetetlenné valasaval,

- ha a Megrendel§ a V4llalkozé silyos szerz6désszegése esetén a Szerzddés XI. fejezetének
3.1. pontjaban foglaltak szerint eldll a Szerzddéstd), illetve felmondja azt,

- a Kbt. 143. § szerinti feltételek esetén a Megrendeld altali felmondassal/elallassal,

- vis maior esetén,

- ha a Villalkozé a Megrendelé siillyos szerzddésszegése esetén - a Szerzfdés jelen

fejezetének 6. pontja szerint - elll a Szerz6déstol, illetve felmondja azt,

- ha a Vallalkozé ellen felszdmoldsi vagy cs6deljards indul, vagy a Vallalkozé elhatarozza

végelszamolasat, illetve ha a Vallalkoz6 jogutéd nélkiili megsziintetésére irdnyuld eljiras ald

keriil. A csédeljirasrol és felszdmolasi eljérdsrol szolé 1991. évi XLIX, torvény (Cstv.) 11. §

(2) bekezdés h) pontja alapjan az addssal kétott szerzddéstél nem lehet elailni, vagy azt nem

lahet felmondani arra hivatkozdssal, hogy az adods csédeljardst kezdeményezett vagy a

fizetési haladék id6tartama alatt nem egyenliti ki az ideiglenes fizetési haladek elSte
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keletkezett tartozdsait, fgy a Vallalkozo ellen indult csddeljaras miatti jelen Szerzddés
megsz(inési eset alél kivételt jelent a Cstv, hivatkozott 11. § (2) bekezdés h) pontja.

2. Vis maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kiviil 116, egyik Félnek sem felréhat6
eseményeket, amelyek a jelen Szerzédés hatilyba lépését kovetden alltak eld, és amelyek
megakadalyozzdk a Szerz6dés teljesitését vagy tovabbi teljesitését, de kdvetkezményeit a
Felek nem lathattik el6re, Illyen események kiilonésen, de nem kizarélagosan pl.:
természeti/id6jarasi katasztrofik, tliz, 4rviz, jirvany, haboris és egyéb polgari/politikai
konfliktus, tovabba amit a Felek kdzdsen annak &llapftanak meg, stb. Ha vis maior esetén az
adott Félnél érdekmulas kovetkezik be, az adott Fél jogosult a Szerzddést felmondani, vagy a
Szerzbdéstdl elalini.

3. Megrendeld a Szerzddést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint ~ a Szerz§déstol
elallhat, ha:

a) feltétlentil szitkséges a Szerz6dés olyan lényeges médositdsa, amely esetében a Kbt. 141, §
alapjan j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Véllalkozd
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjin a kOzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdépai Unié Birésdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogdbél eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a bir6sag éltal megdllapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

4. Megrendel koteles a Szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
elallni, ha a Szerzédés megkotését kovetben jut tudomdasara, hogy a Vallalkozé tekintetében
a kozbeszerzési eljards sordn Kkizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kizbeszerzési eljarasbol.

5. A Megrendeld jogosult és egyben kételes a Szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lchetévé teszi, hogy a Szerz6déssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon - ha a Véallalkoz6ban kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy szemelyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel, vagy a Vallalkozé kdzvetetten vagy kozvetlentl 25 %-ot
meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy szemelyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62, § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. Amennyiben a Megrendel§ a jelen Szerz6désben villalt Iényeges kitelezettségét silyosan
megszegi, és azt nem orvosolja a Véllalkoz6 felszélitdsdnak kézhezvételét6l szamitott 10
napon - illetve a Felek kézos megegyezése alapjan megéllapitott ésszerd hatdriddn -
belil, Véllalkozo jogosult a Szerzédéstdl eldlini illetve a Szerzddést felmondani a
Megrendelhoz intézett frasbeli nyilatkozattal, amely esetben a felmondas/eldllas napja a
nyilatkozat Megrendeld részére igazolt kozlésének a napja.
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7. A Felek titoktartdssal, jogvitdkkal és kizlésekkel kapcsolatos jogai és kotelezettségei a
jelen Szerzdés barmilyen okbdl torténd megszlinését kovetden is fennmaradnak, és
kotelezd érveny(liek a Felekre. '

8. A Szerztdés barmilyen okbdl térténd megsziinése esetén a Felek kotelesek haladéktalanul
elszdmolni egymdssal, és a Vallalkoz6 kételes haladéktalanul elhagyni és rendeltetésszert
4llapotban visszaszolgéltatni a Megrendelének a teljesités helyét, illetve a Vallalkozé kiteles
haladéktalanul elszallftani a teljesités helyén talalhatd, sajat tulajdondban vagy rendelkezése
alatt 4116 eszkdzeit.

X1V. Zaro rendelkezések

1. A Felek a jelen Szerzddés létrehozasa és teljesftése kapesdn tudomdsukra jutott adatokat
fizleti titokként kotelesek kezelni, figyelemmel a Kbt. vonatkoz6 rendelkezéseiben is irtakra.

1.1. Amennyiben a Szerzddés teljesftése sorian a Felek mindsitett adatokba nyernek
betekintést, vagy azok birtokiba jutnak, kételesek az informacios dnrendelkezesi jogrol és az
informécidszabadsigrol sz616 2011. évi CXIL. térvényben foglaltaknak megfelelden eljarni.

1.2. A Felek kotelezik magukat arra, hogy védik és Grzik a jelen Szerzddés teljesitése soran
tudomésukra jutott adatokat, informdcidkat, dokumentumokat, és minden erdfeszitést
megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelé védelmét biztositsik. igy kiilondsen
gondoskodnak arrdl, hogy alkalmazottaik, illetve mindazok, akik a jelen Szerzddés teljesitése
kapcsan bizalmas adathoz hozzaférhetnek, betartsak az adatvédelmi jogszabalyok eldirdsait,
illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok férhessenek hozzd, akik jogosultak azok
megismerésére és felhasznaldsara.

1.3. Nem mindsiil tizleti titoknak az allami koltségvetés felhasznalasaval kapcsolatos adat,
valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvinossigra hozatalat kiilén térvény
kozérdekbdl elrendeli. A nyilvdnossdgra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan
adatokhoz - igy kiilénosen a technolégiai eljirdsokra, a miiszaki megoldasokra, a gy4rtasi
folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai mddszerekre, tovdbbd a know-how-ra
vonatkozd adatokhoz - vald hozzdférést, amelyek megismerése az uzleti tevékenység
végzése szempontjabol ardnytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadalyozza meg a
kizérdekii és a kozérdekbdl nyilvanos adat megismerésének lehet6ségét.

1.4. A Véllalkozé tudomasul veszi, hogy az Allami Szimvevészék vizsgilhatja az
dllamhéztartas alrendszereibsl finanszirozott beszerzéseket és az  allamhaztartas
alrendszereinek vagyonat érinté szerzédéseket a Megrendel6nél, valamint azoknal a
szerz6d® feleknél, akik, illetve amelyek a Szerzddés teljesitéséért felelGsek, tovabba a
Szerz6dés teljesitésében kozremiikods valamennyi gazdalkodo szervezetnél,

1.5. A Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy a jelen Szerzddés lényeges tartalmirdl szolo
tajékoztatast, illetve a nyilvanossdgra hozatalt a Megrendeld az uzleti titokra hivatkozassal
sem tagadhatja meg az informaciés onrendelkezési jogrél és az informdcidszabadsagrdl
szol6 2011, évi CXIL. torvény 26. § (1) bekezdésében, 32. § rendelkezéseiben, 33. § (1)
bekezdésében és az 1. mellékletének 111.4. pontjiban {rtak alapjan.
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1.6. A Felek felelGsséggel tartoznak minden olyan karért, amely a Szerzddés jelen fejezetének
1. pontban koriilirt adatkezelési, titoktartast kotelezettségitk megszegésébdl szarmazik.

2. A Villalkoz6 a Szerzddés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint nyilatkozik, hogy a nemzeti
vagyonrol szold 2011.évi CXCVL térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti
atlithaté szervezetnek mindsil, és vallalja, hogy amennyiben ezen mindségében valtozas
kévetkezik be, arrdl haladéktalanul frasban tdjékoztatja a Megrendel6t.

3. Felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitdikat elsddlegesen bekés tton,
tdrgyaldsok Utjan kivanjik rendezni, és csak abban az esetben fordulnak biréséghoz,
ha a tdrgyaldsos rendezés a vita alapjdul szolgdlé ok felmeriilésétdl szamitott 30
napon belill nem vezetett eredményre. Felek a polgdri perrendtartasrodl szélo 1952.
évi TII. tv. 41. §-a alapjan megallapodnak abban, hogy a Szerz&déshd] eredd jogvitdk
elbirdldsa kapcsdn aldvetik magukat - hataskortdl fiiggéen - a Balassagyarmati
Jarasbirosag, illetve a Balassagyarmati Térvényszék kizardlagos illetékességének.

4, A jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk, a Kbt, valamint az egyéb
kapcsolddd jogszabalyok rendelkezései iranyadoak.

A Felek a jelen Szerz6dést annak attanulmanyozasa és értelmezése utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezst, az alulirott helyen és idében jovahagyolag irjak ala.

1.sz.melléklet: Az ajanlati felhivas és dokumentacio

2.sz.melléklet: Vallalkozé ajanlata

3. sz. melleklet: Kivitelezési tervdokumentacio

4. sz. melléklet: A Vallalkoz6 felel6sségbiztositisi kotvény egyszerli masolata

5. sz melléklet -atlathatosagi nyilatkozat

A 1.5z, 2.5z, és 3.5z. mellékletek fizikdlisan azok nagy terjedelme miatt nincsenek minden
egyes szerzéidéshez csatolva 1-1pld-ban a Megrendelénél és a Villalkozonal is
megtalalhatoak.

..................................................................................................................................

Megrendeld Vallalkozo
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5.52. melléklet

Atlathatésagi nyilatkozat

AIUITOL, e e e s e e e e sn e e s RO 50 mint a
............................................................................................ (Véllalkozb neve, cime) képviseldje biintetSjogi
és polgari jogi feleldsségem tudatiban - ,Villalkozasi szerz8dés Drégelypalank onkormanyzati
épiileteinek  energetikai  korszer(isitése TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00093  tdmogatdsi
szerzddéshez kapcsolédéan (1. részajinlat) * térgyt kozbeszerzési eljaras soran - nyilatkozom,
hogy az altalam képviselt szervezet a nemzeti vagyonrdl szolé 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja valamint az dAllamhéztartisrél szoldo 2011, évi CXCV. tirvény és az
dllamhéztartasrol szol6 torvény végrehajtasardl szolé 368/2011. (XIl. 31.) Korm. rendelet 50, § (1)
bekezdés (1a) pontja alapjan atlathatd szervezetnek mindésiil.

cégszerd alairas

A nemzeti vagyonrdl sz616 2011, évi CXCVI térvény

3.§ (1) E térvény alkalmazasaban

1. dtldthatd szervezet:

a)? az Allam, a kiltségvetési szerv, a kiiztestiilet, a helyi énkormanyzat, a nemzetiségi dnkormdnyzat, a tirsulds,
az egyhazi jogi személy, az olyan gaxddlkodé szervezet, amelyben az 4llam vagy a helyi dnkormdnyzat kilén-
kilén vagy egylitt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetkdzi szervezet, a kilfsldi dllam, a kalfsldi
helyhatosag, a kilfildi allami vagy helyhatdsdgi szerv €5 ax Eurdpai Gazdasigi Térségrél széld
megallapodasbhan részes allam szabdlyozott piacara bevezetett nyilvanosan mikodd részvénytirsasig,

h) az olyan belfdldi vagy kiilfaldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodd szervezet,
amely megfelel a kivetkezd feltételeknek:

ba)t tulajdonosi  szerkezete, a pénzmosds ¢s a terrorizmus finanszirozdsa megeldzésérdl és
megakadilyozdsirdl s2616 térvény szerint meghatirozott tényleges tulajdonosa megismerhetd,

bb} az Eurépai Unid tagillamdhan, az Eurdpai Gazdasigi Térségrdl szolo megallapodasban részes allamban, a
Gazdasdgi Egylittmiikodési és Fejlesutési Szervezet tagillamaban vagy olyan &llamban rendelkezik
adéillctbséggel, amellyel Magyarorszagnak a kettds addstatis elkeriilésérdl szélé egyezménye van,

bc) nem mindsil a tarsasagi addérdl és az osztalékaddrdl szold térvény szerint meghatirozott ellendrzditt
kiilféldi tirsasdgnak,

bd) a gazdélkodé szervezetben kbzvetlenill vagy kozvetetten tobb mint 25%-0s tulajdonnal, befolyassal vagy
szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodd szervezet tekintetében a ba),
bb) és be) alpont szerinti feltételek fennallnak;

¢) az a civil szervezet és a vizitdrsulat, amely megfelet a kbvetkezl feltéreleknek:

ca) vezetd tisztségviseldi megismerherdk,

ch) a civil szervezet és a vizitdrsulat, valamint ezek vezet§ tisztségviseldi nem atlathatd szervezetben nem
rendelkeznek 25%-ot meghaladd részesedéssel,

cc) székhelye az Eurépai Uni6 tagéllamaban, az Eurépai Gazdasagi Térségrél szdla megillapoddsban részes
sllamban, a Gazdasagi EgyittmGkodési és Fejlesstési Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban van, amellyel
Magyarorszagnak a kett6s addztatas elkeriilésérol szol6 egyezménye van;
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1. Felek kijetentik, hogy a teljes megallapodasukat nem kizdrdlag a Szerzddés torzsszovege
tartalmazza, tekintettel arra, hogy a Szerz6dést a kdzheszerzési eljaras eredménye alapjan
kototték meg egymassal.

2. Felek szerz&déses megdllapodasat az alibbi dokumentumok tartalmazzak:

a) Megrendeld 4ltal ajanlatkéréként kiadott ajnlattételi felhivds és a kbzbeszerzési
dokumentum;

b) Kiegészits tijékoztatds (adott esetben)

¢) Vallalkozd, mint nyertes ajanlattevé ajanlata.

3. Felek rogzitik, hogy a Szerz&dés jelen fejezetének 2. pontjdban emlitett dokumentumok
fizikailag ugyan nem keriilnek csatolasra a Szerz@dés torzsszovegéhez, de mindkét Fél
szamadra ismert azok tartalma,

4, A jelen fejezet 2. pontjaban régzitett dokumentumok kozétti, ugyanazon kérdésre
vonatkozé barmely eltérés, ellentmondés, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok
hierarchiija - a legmagasabb rend(vel kezdve a felsorolast - a kovetkezd:

a) Kiegészits tajékoztatds (adott esetben)

b) Ajanlattételi felhivas és Kozbeszerzési dokumentum

c) Véllalkozé nyertes ajanlata.

I1. Szerz6dés targya

1. A Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvillalja a , Drégelypaldnk onkormdanyzati
épiilleteinek  energetikai  korszeriisitése TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00093  tdmogatasi
szerz6déshez kapcsolédéan , tdrgyl kozbeszerzési eljdrasban az I[I. részajanlatban
meghatdrozott kivitelezési munkdinak (tovdbbiakban: kivitelezés) elvégezését a
kozbeszerzési dokumentum részét képezé miiszaki leirasban, kiviteli tervekben reszletesen
meghatdrozott miiszaki tartalom, a véllalkoz6i dij megallapitasanak alapjiul szolgél6 drazott
koltségvetési Kifras és mindség szerint, valamint a Vallalkozd kdzbeszerzési eljards soran tett
ajdnlatdban foglaltaknak megfelelGen.

2. A Megrendeld Kijelenti, hogy a jelen fejezet 1. pontjdban megjeldlt kivitelezeés nem épitési
engedély koteles tevékenység.

3, Felek régzitik, hogy a kivitelezési munkakra az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérdl sz6l6
1997. évi LXXVIIL térvény, az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: 191/2009, (IX. 15.) Korm. rendelet), valamint a jelen Szerzédés szerinti
kivitelezésre vonatkozé egyéb jogszabaly irdnyadd, Villalkozd azok figyelembevételével es
betartasaval kételes eljarni.
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HI. A szerzddés teljesitésének helye, idébeli hatalya, teljesités hatarideje

1, A teljesités helye's; Gyermek étkezde, 2646 Drégelypalank, F6 u.7/D, hrsz.: 321/6

NUTS-kod: HU313
2. A jelen Szerzédés aldfris napjan 1ép hatilyba.

3. A teljesités hatdrideje: a szerz6déskotéstdl szamitott 8 hénap- a Megrendeld
eloteljesitést elfogad

4. Akadalykozlés

Véllalkoz6 kiteles Megrendel6t az ok feltiintetésével, és a varhatd késedelem megjeldlésével
minden olyan Kkorilményrdl haladéktalanul i{risban értesiteni, amely a kivitelezés
eredményességét, vagy kell6 id6re valé elvégzését veszélyezteti, (a tovabbiakban:
akadélykozlé levél). Az akadalykdzld levél a Szerzddés szerinti teljesitési hatarid6t nem
maédositja, a Meprendels késedelmes teljesitésbdl eredd torvényes és Szerzddésen alapuld
jogait nem érinti. A haladéktalan (rasbeli értesités elmulasztidsdbdl eredd karért Villalkozo
felelds, utélagosan nem hivatkozhat ebbéli tijékoztatdsi kotelezettsége megsértésére
el6nyok szerzése céljabol, kotelezettsége, felelfssége kimentése érdekében.

IV. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek
1. Vallalkozéi dij

A kozbeszerzési eljaras targyat képezl kivitelezés véllalkozdi dfja:
NELE e S o AFA, 2ZaZ BTULES wuuveervnrrerersreserensenseseesnnans forint.

A villalkozo6i dij magaban foglalja mindazon kéltségeket és dijat, ami a szerzddés szerinti
munkalatok hibamentes, hidnytalan, szakszerii kivitelezéséhez sziikséges, igy killonosen:
a) a kizvetlen koltséget, ennek keretében

aa) az anyaglkoltséget és a kozvetlen gépkdliséget a fuvarozasi és rakodasi koltséggel
egyltt,

ab) az épitdipari rezsidradij alapjan szamitott munkadijat,

b) a fedezetet, ennek keretében

ba} a kozvetlen koltségek kozdtt nem szerepld altalanos kéltségeket,

bb)a tervezett nyereséget, amennyiben azt a rezsiéradij nem tartalmazza.

A Villalkoz6 a kivitelezéséhez sziikséges energidt sajit koltségén biztositja. A vallalkozdi dij
tartalmazza az osszes - teljesités érdekében felmeriild — organizicids jellegl 1étesités
koltségeit (fel- és levonuldsi kéltségek, ideiglenes melléképitmények és létesitmények,

16 (értelemszeriien csak a relevans részt kell a szerzédéskotéskor megjeldini.)
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sth.), tovdbbid a mindezekkel kapcsolatban felmeriilé engedélyeztetési, jovahagyasi
eljarasok lefolytatdsdnak kéltségeit.

2. Tébbletmunka, p6tmunka

2.1, Felek egyezden rogzitik, hogy a Szerzédés jelen fejezet 1. pontjdban meghatirozott
véllalkozoi dij talanydij, ezért a Ptk, 6:245. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelden a
Villalkozé az atalanydijon feliil kizarolag az esetlegesen elrendelt potmunka ellenértékét
igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendel6
kiteles azonban megtériteni a Villalkozénak a tébbletmunkdval kapcsolatban felmerilt
olyan koltségét, amely a Szerzédés megkdtésének idépontjaban nem volt el6relathato.

2.2. Felek egyezfen rogzitik, hogy tébblet- és pétmunka végzésére kizarolag a kozbeszerzesi
eljaras keretében koététt Szerzddésre vonatkozo eléirasok megtartasa mellett keriithet sor.

2.3. A Véllalkoz6 - az erre vonatkozé kiilon megillapodasban foglaltak szerint - a miszaki
sziikségesség, vagy a rendeltetésszeri és biztonsigos hasznalat miatt sziikséges pédtmunkat
kételes elvégezni.

3. Fizetési feltételek

3.1. A Szerzddés finanszirozésa;

A szerzOdés finanszirozasa a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00093 azonosité szama palyadzat
keretében torténik. A finanszirozds modja: utéfinanszirozas.

3.2. El6leg:

3.2.1. A Megrendeld a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapjan, a Szerz6désben foglalt vallalkozai dij
15 %-anak megfeleld mértékd eldleg igénybevételének lehetdséget biztositja.

3.2.2. Az elSleget a Villalkozé a szerzédés hatalybalépését kivetden irasban igényelheti,
melyet a Megrendeld - az épitési beruhazasck, valamint az épitesi beruhazasckhoz
kapcsolédé tervezdi és mérnoki szolgiltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairol
sz6l6 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet)
30. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan - az épftési munkateriilet dtadasat kévetd 15 napon
kételes kifizetni.

3.2.3. A Villalkozoé koételes a részére folyositott elGleg Osszegeét a jelen Szerzddés céljival és
tartalmaval 6sszhangban felhasznalni.

3.2.4, A Felek a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3} bekezdése alapjan rogzitik, hogy a
Szerz8dés kés6bbi mddositisa a kitelezfen biztositandd elbleg 6sszeget nem érinti,

3.2.5. Az eldleg a 2. és 3. részszamldkbol egyenld aranyban keriil levondsra /beszamitasra.

3.3. A 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjn az ellenszolgaltatds Kifizetésére csak
az adott munkara, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolds kiallitasat kdvetGen Kerilhet

SOr.
A teljesftés igazolasara a Kbt 135, § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irdnyaddak. A

Megrendeld részérél a mszaki ellendr jogosult a teljesités igazolasira, aki kiteles
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megvizsgalni a kivitelezés teljesitését, és amennyiben nem fedez fel olyan hibat, vagy
mulasztdst, amely miatt a teljesités nem lenne elfogadhato, kételes kiallitani a teljesités
igazolasat.

3.4. A Megrendel§ a kivitelezés id§szakaban 3 db részszamla és egy végszdmla benynjtasara
biztosit lehetséget az alabbiak szerint:

1, részszdmla: az ajanlati 4r (vallalkozéi dij) 25 %-dnak megfeleld dsszegben a szerzédésben
rigzitett miiszaki tartalom 25%-os késziiltségi fokanal,

2. részszamla; az ajanlati &r (vallalkozéi dij) 25 %-Anak megfelel§ Osszegben a szerzédésben
rogzitett miiszaki tartalom 50%-os késziltségi fokanal,

3. részszamla; az ajanlati ar (vallalkozdi dij) 30 %-anak megfeleld dsszegben a szerzdésben
rogzitett mliszaki tartalom 80%-os késziiltségi fokénal,

Végszamla: az ajanlati ar (véllalkozéi dij) a fennmaradé 20 %-dnak megfeleld 6sszegrdl a sikeres
m(iszaki dtadas-atvételi eljards lezardsakor.

Az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérndki szolgaltatasok kéozbeszerzésének
részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm, rendelet (a tovabbiakban: 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet) 31. §-a alapjan az ellenszolgéltatds kifizetésére csak az adott munkdra,
munkarészre vonatkozd teljesitésigazolas kiallitasat kovetfen kertilhet sor.

3.5. Amennyiben Vallalkozé alvillalkozdét nem vesz igénybe a Megrendels a dijrél
killitott szamla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint - 30
napon belil - a Véllalkozé jelen Szerz6déshen rogzitett bankszamldjara torténd atutalassal
egyenliti ki.

3.6. Amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvéllalkozét igénybe vesz a Megrendel§ - a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitdl eltéréen - a szimla ellenértékét a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. § és 32/B § rendelkezéseinek megfelelden egyenliti ki.

3.7. Vallalkoz6 a szamlat, a kiallitott teljesitésigazolas alapjan, magyar forintban (HUF) allftja
ki.

3.8. A szamlak benyijtisanak helye: a Megrendeld székhelye.

3.9. A villalkozéi dij - szdmviteli szabalyoknak megfelelden kiallftott - szadmlaja teljesftés
igazolds utdn nyvjthato be.

3.10. Megrendel8 a Szerzddésen alapulé ellenszolgiltatisbél eredd tartozasaval szemben
csak a jogosult altal elismert, egynem és lejart kovetelését szamithatja be.

3.11. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjdnak eleget téve Felek megallapodnak, hogy a
villalkozé a Szerzddés teljesitése sordn nem fizethet Ki, illetve szamolhat el a Szerzoédeés
teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Villalkozé ad6koteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak,
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3.12. A Kkilféldi adoillet@ségli Viallalkozd koteles a Szerz6déshez arra vonatkozd
meghatalmazist csatolni, hogy az illet§sége szerinti addhatdsagtol a magyar adOhatdsdg
kozvetleniil beszerezhet a Villalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegely
igénybevétele nélkiil.

4. Fizetési késedelem

A szamldk késedelmes kiegyenlitése esetén a Villalkozd jogosult a Ptk. 6:155. §-ban
meghatirozott késedelmi kamat illetve behajtasi koltségatalany felszdmitasara.

V. A munKkateriilettel kapcsolatos rendelkezések

1. A Megrendel8 a munkateriiletet Vallalkozd részére a Szerzddés teljesitéséhez alkalmas
llapotban legkésdbb a Szerzddés alairasat kovetd 15 munkanapon belil adja &t.

2. A Megrendel8 koteles biztositani Véllalkozd részére a munkavégzéshez sziikséges
anyagok, gépek, killonbozé eszkdzék munkateriiletre torténd szallitisa érdekében a
teljesités helyére torténd hejutast.

3. Amennyiben a Véllalkozé erre vonatkozd frasbeli értesitése alapjan a kivitelezési
munkdlatok elvégzése soran kozteriilet igénybevételére van sziikség, az ehhez szikseges
engedélyt, illetve az azzal Kapcsolatban felmeriild dfjat valamint az egyéb jarulékos
feladatokat a Vallalkoz6 koteles beszerezni, illetve viselni, ellitni. A kivitelezéssel
kapcsolatos hatésagi  intézkedésekbdl, birsigokbdl eredd jogkdvetkezményeket
Vallalkozo koteles viselni.

4. A Villalkozé a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése alapjan kdteles
visszaadni az kivitelezési munkateriiletet a Megrendeld részére.

V1. A Megrendeld jogai és kitelezettségei

1. A Megrendeld utasitasi joga

1.1, A Villalkozd a Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni. Az utasitds adisira a
Megrendelé miiszaki ellendre is jogosult.

1.2. Az utasitis nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetSleg nem teheti a teljesitést
terhesebbé. A Villalkozé koteles megtagadni az utasitas teljesftését, ha annak
végrehajtdsa jogszabdly vagy hatésagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

1.3. Ha a Megrendel célszerditlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles a
Megrendeldt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztdsabol eredd karért a Vallalkozo
felelgs. Ha a Megrendel§ a figyelmeztetés ellenére az utasitdst fenntartja, a Vallalkozd a
Szerzédést felmondhatja illetve a Szerzédéstél elallhat. Ha a Vallalkozd nem all el/nem
mondja fel a Szerzédést, a Megrendeld utasitdsa szerint a Megrendeld kockazatara
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koteles a munkat elvégezni. Az ezzel okozott tobbletkdltséget a Megrendeld kiteles a
Villalkozdnak megtériteni.

2. A Megrendeld ellenorzési joga

2.1. A Megrendeld a Villalkozé munkajit, a beépitett anyagokat, az alkalmazott eszkozoket
szilkséges iddkdzonként barmikor ellendrizheti abbol a szempontbdl, hogy az a
terveknek, az eldirasoknak és a koltségvetésnek megfeleld-e. A Vallalkozé nem mentesiil
a szerzOdésszepds jogkovetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendeld a Vallalkozd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

2.2. Az ellendrzés szlikség szerint, a Vallalkozd (vagy megbizottja) jelenlétében torténik. Az
ellendrzésen tapasztaltakat a Felel jegyzdkonyvbe foglaljak,

2.3. Ha az ellendrzés soran a Megrendeld az utasitasi jogat helyteleniil gyakorolja, az okozott
tébbletkoltségért felelGsséggel tartozik.

3. A Megrendeld kitelezettségei

3.1. A Megrendeld vallalja, hogy a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges Kivitelezésre alkalmas
kiviteli tervdokumentdciét 3 pld-ban - a jelen SzerzB8dés aldirdsival egyidejiileg - a Villalkozdnak
dtadja. A kiviteli tervek esetleges hibajaért a Megrendel§ a Vallalkozéval szemben nem tartozik
felelgsséggel.

3.2, A Megrendeld kételes V.1. pontban rogzitett idépontig a kivitelezés munkateriiletét a
Villalkozé részére atadni.

3.3. A Megrendel6 koteles a jelen Szerzédés IV.1. pontjdban rogzitett vallalkozéi dfjat a
Villalkoz6 részére megfizetni.

VIIL. A Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei

1. A vallalkozé jogosult a Szerzddés teljesitése kdzben a Megrendeldnek javaslatot tenni
egyes munkdk elhagyisara, vagy felvételére, a hatékonyabb és gazdasigosabb kivitelezés,
illetve a késGbbi optimalis lizemeltetés érdekében a kézbeszerzési dokumentumokban
(Mszaki lefrdsban) foglaltak betartdsdval. A Szerz6dés azonban csak a Kbt 141. §-ban
foglaltaknak megfelelden irdsban modosithato.

2. A teljesités modja vonatkozdsaban a Vallalkozé kételes a jelen Szerzddés alapjan a
Megrendel8 Altal a kozbeszerzési dokumentumokban (M(szaki leirasban) részletesen
meghatirozott m(szaki kévetelményeknek, eldfrt mindségi elvarasnak, a vonatkozo
jogszabalyokban, szabvdnyokban (ez alatt leginkabb az eurdpai szabvanyokat, eurdpai
miszaki engedélyt, kozos miiszaki eldirdsokat, nemzetkdzi szabvanyokat, az europai
szabvanyiigyi szervezetek altal létrehozott egyéb m(szaki ajanlsokat atiiltetd nemzeti
szabvdnyokat, vagy ezek hidnyiban nemzeti szabvinyokat, nemzeti miszaki
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engedélyeket, illetve nemzeti miiszaki eléirdsokat kell érteni) foglaltaknak megfelelfen
kifogdstalanul, magas szinvonalon, folyamatosan teljesiteni.

3. A Villaikozé koteles a kivitelezés elvégzését gy megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszeril, gazdasdgos, zavarmentes és hataridére torténd
ellatasat.

4, A Villalkozd kételes a vonatkozd jogszabdlyok elffrasainak betartasaval legkés6bb a
szerz8désben megjeldlt hatariddig elvégezni a jelen Szerz6dés szerinti tevékenységeket.
Villalkozé koteles a jelen Szerzddés szerinti munkdkat a kdzbeszerzési dokumentum
részét képezd miszaki lefrdsban foglaltak, a Megrendeld utasitisai, az illetékes
hatdsagok/ellenérzé szervek esetleges utasitisai/kozlései szerint ellatni,

5. A Vallalkozé a kivitelezés soran koteles képzett és gyakorlati, szakmai tapasztalattal
rendelkez8 személyeket alkalmazni illetve igénybe venni, A Vallalkozd kételes a
munkavédelmi, balesetvédelmi, biztonsigvédelmi, téizvédelmi, kornyezetvédelmi és
egyéb vonatkozd szabdlyokat a tevékenység végzése soran betartani és betartatni, az
ezen koételezettség elmulasztdsidbél eredé - a Megrendelének, illetve harmadik
személyeknek okozott - kdrokért feleldsséggel tartozik. A munkavédelmi,
biztonsagvédelmi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi szabdlyokra az 4ltaldnos
jogszabdalyok az irianyadoak, a jelen Szerz6dés szerinti kivitelezést érintd és a teljesités
helye tekintetében iranyad6 esetleges specidlis szabalyokrél a Megrendeld altal kijeldlt
szemely(ek) ad(nak) felvildgositast,

6. A Villalkozd kételes a munkédlatok elvégzésére vonatkozo jogszabdlyi eldirdasok szerint
felelés miiszaki vezettt kinevezni, aki a polgari jog szerint felel6s az altala kinevezett
épitésvezetd tevékenységéért, &s err6l a MegrendelSt késedelem nélkiil frasban
tijékoztatni. A Villalkozé koteles biztositani, hogy a felelés miiszaki vezetd a
kotelezettségeit a vonatkozd jogszabalyokkal ésszhangban teljesitse.

7. Vallalkozé kételes - az ajanlatinak részét képezd Jotallasi idbszak ideje alatt a hiba
bejelentésétdl szdmitottan a kivitelezéi hibdk kijavitdsdnak megkezdésére és
kdrnyezetvédelmi vdllaldsainak megfeleléen - az aldbbi kdvetelmények betartisara:

A jotallasi iddszak alatt a Kivitelezoi
hibak kijavitdsinak , a  Megrendeld
munkanapon 8:00-18:00 o6ra kozou
torténd értesitéset kévetd els6| = e ora .
munkanapon 8:00 dratél szamitottan
torténdé megkezdése (6ra)

Megajanlas vallalas (igen/nem)

Porzdé anyagok (apro, flnom szemcséket
felfelé engedd épitési anyagok- pld fild,
szaraz beton, soder, cement stb) kizarélag
ponyvival fedetten térténd szallitisanak
vallalisa
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Kizarélag EURO IIl. vagy annal
korszer(ibb  teherszallito  jarmiivek
alkalmazasa

A munkateriileten a nyertes ajanlattevd,
illetve a kozremikodd Altal termelt
kommunalis és szelektiv  hulladék

gylijtésének vallalisa

8. A Megrendel§ miiszaki ellendire a Véllalkozo dltal az ajanlatdban vallalt - jelen fejezet 7.
pontjidban rogzitett - kdrnyezetvédelmi megajanlisck betartasdt a Szerzfdés teljesitése
soran fokozottan és folyamatosan ellendrizni fogja. Amennyiben a Vallalkozé nem
teljesfti a fentiek szerint vallalt megajdnldsait a Szerz8dés idStartama alatt, abban az
esetben a Megrendel§ azt hibads teljesitésének, és ezzel egylitt szerzddésszegésnek
mindsitheti,

9. A Vallalkozd koteles gondoskodni a kivitelezés teljesitése sordn keletkezd sitt és épitési
tormelékek elszallitasarol/elszallittatasarol, valamint a teriilet folyamatos takaritdsarol.
A Viallalkoz6 a Szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezé veszélyes hulladékot
koteles a jogszabalyokban foglaltaknak megfelelGen - engedéllyel rendelkezd kezeléhoz -
elszdllitani, A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a munkateriletet nem
szennyezi veszélyes hulladéknak mingsiilé anyaggal.

10. A munkateriilet megfelel, biztonsigos lehatarolasardl és Orzésérdl, tlz- és
vagyonvédelmérsl a Vallalkozé koteles gondoskodni. A munkateriileten elhelyezett,
illetve &ltaldban a kivitelezés teljesitésével kapcsolatos eszkdzdk, anyagok, egyéb
ingdsagok eltlindséért, elveszéséért, ellopasdért, kirosodasaért stb. a Vallalkozo felelds.

11. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo a jelen Szerzédés szerinti munkdkat kizdrolag a teljesités
helyére iranyado jogszabalyban megjelolt idGben végezheti (a munkavégzés hétkoznap
07.00-t4l - 20.00 éraig engedélyezett) és a Villalkozo koteles a munkavégzés id6pontjat
(killéndsen szombaton, vasirnap, (innepnapokon} a Megrendel6vel egyeztetetni és az
egyeztetés szerinti idépontban és modon elvégezni.

12. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés szerinti kivitelezés m(szaki leirdsdnak téves
értelmezésébél ad6déd valamennyi kockazatot a Vdllalkozo kdteles viselni. Amennyiben a
miiszaki leirds egyes elemei kozott ellentmondas van, illetve ha a Villalkozé a
tervdokumentacidban, Lkézbeszerzési dokumentumokban, illetve a Megrendeld
utasitdsaiban a kivitelezés sordan szakmai szabalytalansdgot tér fel, azt haladéektalanul
koteles jelezni a Megrendeld részére és jogosult javaslatot tenni a szabélyos megoldasra,
amely esetben a Megrendel§ jogosult meghatdrozni az irdnyadé megoldast, illetve
Véllalkozé a sajat kéltségére jogosult szakértd kozremiikodését kérni.

13. Vallalkozé jelen Szerz6dés alairasaval véllalja, hogy kizérolag olyan 1j anyagokat,
tirgyakat, eseteleges berendezéseket hasznal fel illetve épit be, amelyek a tulajdondban
vannak, illetve amelyeken nem 4ll fent harmadik személynek olyan joga, amely azok
beépitését, felhaszndldst, vagy a Megrendeld jogait korldtozna, vagy kizdrna. Amennyiben
valamely anyag, targy, berendezés tekintetében a Megrendeldvel szemben barki sikerrel
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14,

15.

16.

érvényesit igényt, a Vallalkoz6 kiteles megtériteni a Megrendel6nek a kartérités dsszegét
és valamennyi jarulékos kiltséget.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan a Vallalkozénak legkésdbb a
szerz6déskotés iddpontjara teljes korl (épitési-szerelési, vagyoni és egyben nem vagyoni
kartéritésre vonatkozd, valamint harmadik személynek okozott karokra kiterjedd)
felelésségbiztositast kell kitnie (vagy meglévd feleldsségbiztositisat kiterjesztenie) a
szerzGdés teljes id6tartamdra vonatkozban legaldbb 20 millidé Ft/év és 10 millio
Ft/kiaresemény értékhatarig terjedben. A felelGsségbiztositasnak ki kell terjedni a
Vallalkozd, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok altal okozott karokért valo feleldsségre.
Ezen felelsségbiztositds fennallasat igazolé irat masolata jelen Szerzfdés 1.sz.
mellékletét képezi. A felel6sségbiztositis hatalyat a sikeres miiszaki atadds-atvételi
eljards lezarasdig fenn kell tartani,

Vallalkoz6 kételes valamennyi, az irdnyadd jogszabdlyi, hatosagi eldirast betartani
tovabbd a személy- és vagyonvédelem érdekében minden sziikséges intézkedést
megtenni. Vallalkozo a Szerzbédés teljesitése soran vagy azt kovetden okozott karokeért a
kirosultnak felel6sséggel tartozik. A felel6sség kiterjed minden olyan munkélatra,
amelyet a Vallalkoz6 jelen Szerzddés alapjan koteles elvégezni és ez alapjan a Vallalkoz6
felel az &ltala a Megrendeldnek, illetve harmadik személyeknek, a Megrendeld, illetve
harmadik személyek tulajdoniban/rendelkezése alatt 4ll6 dolgokban okozott kirokért. A
személyek biztonsdgdt, vagy vagyoni értéket veszélyeztetd kar felmertilése esetén
Vallalkozé koteles a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni és karelharitasi/karenyhitési
kotelezettségének eleget tenni. A karfelelosségre egyebekben a Ptk. szabdlyai az
iranyadoak.

A Villalkoz6 a kivitelezés teljes id6tartama alatt kdteles épitési naplét (a tovabbiakban:
épitési naplo) vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben rogzitettek szerint, amit a
Megrendeld miiszaki ellenGre rendszeresen ellendrizni és ellenjegyezni kiteles. A
Megrendelé miiszaki ellenre a munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai
észrevételeit, utasitasait jogosult az épitési naploba bejegyezni. A Vallalkozé megrendeldi
utasitasra csak akkor hivatkozhat, ha azt az épitési naploba bejegyezték. Az épitési naplo
nem megfelelé vezetésének a jogkdvetkezményei a Vallalkozét terheli. Vitas esetben az
épitési naplo bejegyzesei az iranyadok.

Villalkozé a szerz6déses feladat teljesitésével kapcsolatos valamennyi észrevételét
kdzvetleniil a Megrendeld altal megbizott miiszaki ellendrnek jelenti - épitesi naploban
torténd bejegyzés atjan is. Kivételt képez az olyan eseményrdl vagy cselekmenyrdl vald
jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés sziikséges.

A Villalkozé koteles allandd helyszini képviselGje Aaltal biztositani a sziikséges
szakfelligyeletet és szakmai irdnyftast, a felelés miszaki vezetést. Az épitési napléban

bejegyzéseket (magéllapitisokat, megjegyzéseket, kifogdsokat, stb.) kizardlag a
naplébejegyzésre jogosult személyek tehetnek.

VIIL Felek szerzddéses kotelezettségei az egyiittmiikédés keretében

1. A Felek szerzddés teljesitése érdekében kélcsénosen egylittmiikédve kételesek eljarni. Az

egyittmiikddés soran a Feleket koleséndsen tjékoztatdsi, értesitési és figyelem felhivasi
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kotelezettség terheli minden olyan kérilmény tekintetében, amely a szerzdédésszerd
teljesitést befolyasolhatja.

A Villalkozé értesitési kotelezettsége kiilbnésen kiterjed a teljesités mindségét,
hatdridejét érintd kiriilményekre, a pétmunkak elvégzésének sziksegességére,

A Megrendeld értesitési Kotelezettsége kiilonosen a szerzédés miiszaki tartalmat
meghaladé munkik elvégzésére iranyuld igényei tekintetében all fenn.

2. Az egyiittmiikddés keretében mindegyik fél koteles képvisel6je Gtjan részt venni a masik
fél Aaltal kezdeményezett kooperaciés megheszéléseken. Minimélisan két hetes
gyakorisidggal a Vallalkozd Koteles kooperdciés megbeszélést tartani, melyre a
Megrendel6t és annak miiszaki ellendrét is irdsban kételes meghfvni.

3. A Felek kdotelesek minden intézkedést megtenni a kirok megel6zése, valamint az
esetlegesen bekovetkezett kdrok enyhitése érdekében.

4. A Felek kijeldlik felelds képviseldiket, akik 6ket a kivitelezéssel kapcsolatban a helyszinen
teljes jogkorrel képviselik. Ha a képviseldk személyében viltozas kévetkezne be, gy
errdl a masik felet haladéktalanul értesiteni kell. A képviseldk személyében bekovetkezd
valtozas az irasbeli kozléssel egyidejiileg valik hatalyossa,

4.1. A Megrendel6 miiszaki ellendre- teljesités igazolis kiaddsara jogosult:
Néwv:
Cim:
Telefon/Fax:
E-mail:
Kamarai névjegyzéki szam:

4.2, A Villalkozo felelds miiszaki vezetdje:
Név:
Cim:
Telefon/Fax:
E-mail:
Kamarai névjegyzéki szam:

4.3 épitési naplo vezetésre/bejegyzésre jogosultak:
Megrendeld részérol:
Név:

Cim:

Telefon/Fax:

E-mail:

NU) szam :
Vallalkozd részéral:
Név:

Cim:

Telefon/Fax:

E-mail:

NiJ] szam:
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. A Megrendelé miiszaki ellenérének a jogkore kiterjed killéndsen a kivitelezés

mennyiségi és mindségi miszaki ellendrzésére, a részteljesitések és ezek alapjan
benyujtott szamlak leigazoldsara, az épitési naploba torténd bejegyzések eszkézblésére, a
miiszaki atadas-atvételi eljarasban valé részvételre.

Potmunka csak a Megrendeld cégszer( {rasbeli elrendelésével végezhetd.

A Villalkoz6 felelds miiszaki vezetdjének hatdskore kiterjed a kivitelezési helyszinen
a munkalatok teljes jogkérrel torténd feliigyeletére és irany{tisara, a Vallalkoz6 nevében
és képviseletében barmely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Véllalkozdhoz
intézett barmely irat, nyilatkozat, értesftés joghatdlyos atvételére. A felelds miiszaki
vezetd személyének megvaltoztatdsa esetén arrél haladéktalanul frasban értesiteni kell a
Megrendelét.

A Megrendeld barmikor ellenérizheti a munkavégzés barmely szakaszat. A Villalkozo
felelés miiszaki vezetSje atjdn koteles gondoskodni arrol, hogy az ellendrzes feltételei
biztositottak legyenek, fgy pl. koteles elGzetesen értesfteni a Megrendel6 miszaki
ellenérét arrél, ha valamely munkarész eltakarasra keriilne, tovdbba, ha valamely
alvdllalkoz6 részmunkdijinak Vallalkozo altali tvételére kertil sor.

A kivitelezési munka folyamatéara vonatkozé minden jévahagyast, megtagaddst, utasitist,
értesitést a Vallalkozo részére kézbesitettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a
feleltis m(iszaki vezetd atvette a Megrendelo6tol.

10. A Vallalkozé kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bek. b.) pontja alapjin a Szerzidés

teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

IX. Alvallalkozék

1. Felek régzitik, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdés alapjdn az alvallalkozoi teljesités dsszesitett

aranya nem haladhatja meg a Szerz6dés értékének 65%-at. Az alvallalkozoknak a
SzerzOdés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatdrozza meg, hogy milyen aranyban
részesllnek a Szerzddés altalanos forgalmi add nélkiil szamitott ellenértékébdl.

2. A Vallalkoz6 a kézbeszerzési eljards soran tett Ajanlatdban megjeldlt, tovabba a Szerzddés

megkdtésének idépontjaban a Megrendeld részére a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint
bejelentett alvallalkozé igénybe vételére jogosult. Vallalkozé a Szerz8dés megkdtésének
idépontjaban, majd - a késdébb bevont alvillalkozék tekintetében - a Szerzddes
teljesftésének id6tartama alatt koteles elézetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan
alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a Szerz6dés teljesitésében, és - ha a megel6z
kozbeszerzési eljarasban az adott alvdllalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel
egylitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat benydjtani arrdl is, hogy az
4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll a megel6z8 kizbeszerzési eljarasban
eléirt kizard okok hatalya alatt.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 138. § (5) bekezdése alapjdn épitési beruhdzds esetén a
teljesitésben részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe az alvillalkozdi szerzbdés
értékének 65%-4t meghaladé mértékben tovabbi kdzremikddot.
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4, A Villalkozé a teljesitéshez az aldbbi alvillalkozokat veszi igénybe, melyek
igénybevételéve] kapcsolatosan nyilatkozza, hogy az igénybe venni kivant alvallalkozok
egyike sem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjiban foglaltak
szerinti 3ll kizaro okok hatalya alatt:
cégnév:
székhely:
adbszdm:

5. A Vallalkozé a Ptk. 6:148. § (1) bekezdése alapjdn ugy felel az altala igénybe vett
alvillalkozék, vagy barmely kozrem(ik6dd magatartdsdért és szerzddésszerii
teljesitéséért, mintha maga jarna el.

6. Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapjan
Vallalkozé az alvallalkozoval kotdtt szerzddésben az alvalialkozd teljesitésének
elmaraddsaval vagy hibis teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb
az alvallalkozdi szerz6dés szerinti, altalinos forgalmi addé nélkil szamitott
ellenszolgaltatis 10%-4t elérd biztositékot kdthet ki.

X. Miiszaki Atadads-atveteli eljaras

1. A miiszaki atadas-4tvételi eljdrdsra a Kbt. 135. § {2} bekezdésében, valamint a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 31. § és 32. § vonatkoz6 rendelkezései iranyadoak.

2. A Vallalkozé koteles a Megrendel6t a teljesitett feladatok elvégzésérd! (készre jelentés)
fradsban értesiteni, amely értesitésben a Vallalkoz6 kdteles megjel6lni a miiszaki dtadas-
atvétel megkezdésének javasolt iddpontjat. A Felek sziikség esetén egyeztetnek a
miiszaki Atadds-dtvétel megkezdésének idGpontjarél. A mdszaki Adtadds-atvétel
megkezdésének idSpontja nem tlizhetd ki az errdl széld értesités Megrendeld altali
kézhezvételét megeldzd tiz (10) munkanapon belili és az értesités Megrendeld altali
kézhezvételét kvetd tizendt (15) munkanapon tili idépontra.

3. A miszaki Atadds-dtvételi eljardst a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapjin annak
megkezdésétdl szamitott harminc (30) napon belil be kell fejezni. Amennyiben
Megrendeld a Vallalkoz6 frasbeli értesitésére (készre jelentés) az dtadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hatdrid6t kévetd tizendt (15) napon beliil nem kezdi meg
az Atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a jelen Szerzddésben, illetve a Felek
megallapodasidban meghatirozott hataridGben nem fejezi be, a Vallalkozo kéresére a
teljesitésigazolast a Megrendel§ koteles kiadni.

4, Megrendeld és a miiszaki ellenér kateles a miiszaki 4tad4s-dtvétel soran megvizsgalni
az elvégzett épitési tevékenységgel a Szerzédésben foglaltak teljesiilését. A miiszaki
dtadds-dtvétel sikeres amennyiben a kozbeszerzési dokumentumokban (Mszaki
leirisban), a jelen Szerzédésben foglalt miiszaki tartalomnak, valamint a
jogszabalyoknak és a Megrendeld utasitisainak megfelelSen hiba- és hidnymentesen
kerilt kivitelezésre, és ezt a Felek a miiszaki atadds-atvételrs! sz616 dokumentacidban
egyezben rogzitették, toviabba a Vallalkozé a létesitmény rendeltetésszerti
haszn4lhatosagarol a Megrendeldt megfelel§en, frasban tajékoztatta, A miszaki atadas-
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atvételi eljaras soran a Vallalkozé a vonatkozd jogszabalyban foglalt dokumentumokat
koteles a Megrendeld részére atadni.

5. Amennyiben a tevékenységnek hibdja van, a Felek a hibdkat, hidnyossdgokat és a
javitasi hatdrid6t a miiszaki atadds-4tvételi dokumentdcidban rogzitik. A végszamla
kiegyenlitésének feltétele a rogzitett hibdk kijavitdsa, a hidnyok potlasa, illetve az
ennek soran keletkezett hibak kijavitdsa (a miiszaki dtvételi dokumentacio lezarasa).

X1 Szerzdést hiztosité mellékotelezettségek, szerzédésszegés

1. Késedelem

1.1, A Megrendel& késedelembe esik, ha

- a Szerz6déshen rogzitett vallalkozasi dfjat hataridében nem, vagy csak részben fizeti meg;
illetve

- a szerzbdésszerfien felajanlott teljesftést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az
intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szikségesek ahhoz, hogy a Villalkozo
szerzbdésszerden teljesiteni tudjon.

1.2. A Megrendel& koteles megtériteni a Vallalkozonak a késedelembdl ered karat kivéve,
ha bizonyftja, hogy a késedelmet ellendrzési korén kivil esd, a szerzédéskétés
idépontjaban eldre nem lithaté koéralmény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy a
kérilményt elkertilje, vagy a kért elharitsa.

1.3. A Villalkoz6 késedelmesen teljestt, ha a jelen Szerzddésben, valamint a Megrendel& 4ltal
megallapitott vagy a kivitelezés rendeltetésébdl kétségtelentil megallapithaté teljesitési idd
barmely, a jelen Szerzédés szerinti kivitelezéshez kapcsolédd feladat vonatkozasaban
eredményteleniil eltelt.

1.4. A Vallalkozé kételes megtériteni a Megrendelnek a késelembdl eredd kérat, kivéve, ha a
Villalkozé bizonyftja, hogy a késedelmet ellendrzési kérén kivill esd, a szerzddéskotés
idépontjdban elére nem lathato kérilmény okozta, és nem volt elvdrhatd, hogy a kdrilményt
elkerilje, vagy a kart elhdritsa. Megrendeld a késedelembe esés elsd napjan - figyelembe
véve Megrendel§ hivatali munkarendjét - koteles a Vallalkozot felszélitani a teljesitésre.

1.5. Villalkozé a szerz6désbe foglalt teljesitési hatiridé késedelmes teljesitése esetén, a
késedelem minden naptari napja utan a véllalkozéi dij 0,5 %-a mértéki késedelmi
kotbért kiteles fizetni. A késedelmi kotbér maximalis mértéke a vallalkozoi dij 15 %-a
lehet. Felek rogzitik, hogy a késedelmi kotbér maximalis mértékének elérését kivetden
Megrendels a Szerzddés jelen fejezetének 3.1. pontjaban foglaltak szerint - mint silyos
szerzbdésszegési okként - jogosult jelen Szerzddéstdl eldllni, illetve jelen SzerzGdést
felmondani.

1,6. A Megrendels a késedelmi kotbért jogosult szdmla kibocsitdsa Gtjdn érvényesiteni,
illetve a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben vélasztdsa szerint azt a Vallalkozd

szamlajaba beszamitani.

1.7. A Megrendel§ - flggetleniil attél, hogy a Villalkozé a késedelmét kimentette-e -
kovetelheti a teljesitést (a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti villalkozét a
teljesités alél), vagy ha a késedelem kovetkeztében a Szerzédés teljesitéséhez fiizéd6 érdeke

83



megsziint elallhat a Szerzddéstd] illetve felmondhatja azt a jelen fejezet 3.1. pontjaban
foglaltak szerint. A Villalkozo késedelme a Megrendeld egyidejii késedelmét kizarja.

2. Hibas teljesités

2.1. A Viéllalkoz6 szavatossagot vallal azért, hogy jelen Szerzdésben meghatarozott
kivitelezés (valamennyi munka) megfelel a jogszabélyokban, a Megrendel§ eljarast
megindité felhivasdban, a kézbeszerzési dokumentumokban (killonds tekintettel a Miszaki
lefrasban), a Vallalkoz6 Ajinlatiban, a jelen Szerzédésben valamint a vonatkozo
szabvdnyokban meghatdrozott mindségi és egyéb  koévetelményeknek, illetve
rendeltetésszerii hasznalatra tovabb4a a célzott hatds kivaltdsdra alkalmasak.

2.2. A Villalkozoé hibdsan teljesit, ha a jelen Szerzédésben meghatdrozott kivitelezés nem
felel meg a jelen fejezet 2.1. pontjaban meghatirozott kovetelményeknek. Hibas teljesités
esetén Villalkozé a Megrendeld felszélitisiban meghatérozott ésszerli hataridén belil
kételes biztositani a hiba jellegétdl fligg6en a hiba kijavitdsdt/Kicserélést illetve a
szolgaltatas jboli elvégzését, vagy a hiba mértékével aranyos arleszdllitist. Amennyiben a
hibas teljesités észlelése korében a Felek kozdtt vita meriil fel, és szakértd igénybevétele,
vagy szakvélemény beszerzése indokolt, annak koltségeit a Vallalkoz6 kdteles megtériteni.

2.3. A hibas teljesitésre egyebekben a Ptk. rendelkezései iranyadok.

3. Meghiasulds

3.1. Megrendelé az aldbbi silyos szerzGdésszegési esetekben a Szerzddést felmondhatja
illetve a Szerzédéstdl elallhat és ezen esetekben Megrendeld meghitdsulasi kotbér
érvényesitésére jogosult:

- ha a teljesités soran nyilvanvaldva valik, hogy a Vallatkozé az épitési beruhazast csak olyan
szamottevd késéssel, illetve hibasan tudja elvégezni, hogy a Megrendel6nek a Ptk. 6:140. §
(1) bekezdés szerint a Szerzddés teljesitéséhez fliz6do érdeke megszint,

- a késedelmi kotbér maxima)is mértékének elérését kivetden (ide nem ertve azt az esetet,
ha a Megrendeldnek a Szerzédés teljesitéséhez f(1zGdd érdeke nagyobb);

- amennyiben a Vallalkoz6 jelen Szerzédés teljesitését jogos ok nélkil megtagadja, illetve
olyan okbdl, amelyért felelds, nem teljesit;

- ha a felmondasra, illetve eldlldsra a Villalkozé egyéb silyos szerz8désszegése adott okot.
(Egyéb silyos szerzidésszegésnek tekintik a Felek, ha a szerzGdésszeg6 magatartas
kivetkeztében a szerzddés targyanak jelentds, meghatirozoé része nem teljesiil).

3.2. A Szerzddés jelen fejezetének 3.1. pont szerinti elallis/felmondds esetén az
elallis/felmondas napja a Megrendel§ 4ltal a Villalkozéhoz intézett {rasbeli nyilatkozat
Vallalkozé részére igazolt kozlésének a napja.

3.3. A meghiiisuldsi kotbér mértéke a Szerzfdés jelen fejezetének 1. pontban rigzitettek
szerinti Megrendel§ ltali felmondasa illetve attél valé eldlldsa esetén a vallalkozdi dij

20 %-a.

3.4. A Megrendeld a meghitsulasi kothért jogosult szamla kibocsatasa Gtjan is érvényesiteni,
illetve a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben valasztasa szerint azt a Vallalkoz6
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szamlajdba beszamitani. Felmondds illetve eldllis és meghiusuldsi kotbér érvényesitése
esetén a Megrendeld tobbé nem kovetelheti a Szerzédés teljesitését a Vallalkozotol.

3.5, A Megrendeld a kétbérek mellett érvényesitheti a kotbért meghaladé kirdt. A Felek
rogzitik, hogy barmely nem szerzddésszer( teljesités jogi fenntartdas nélkuli elfogadasa a
Megrendeld részérél nem értelmezhetd joglemondasként azon igényrél, amelyeket a
Megrendeld szerzfdésszegés esetén érvényesithet,

4. Jotallas

4.1. A Villalkozé a kivitelezés tekintetében teljeskdrd jétillast koteles vallalni, melynek
idétartama a sikeres miiszaki 4tadéds-atvétel lezarasitél szamitott 24 honap.

4.2. A j6tallas idStartamanak lejartat kovetGen a Megrendel6t a Vallalkoz6 hibés teljesitése
esetén a Ptk. el6irasainak megfelel szavatossagi jog illeti meg. A Villalkozo a hatalyos
jogszabélyoknak megfeleld szavatossagi jogokat vallalja.

g. Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a Megrendeld a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdései alapjan
koteles a szerzddésszegésbdl eredd igényeket érvényesiteni és azt dokumentalni.

6. Megrendeld tijékoztatja Vallalkozot, hogy a Kbt 142, § (5) bekezdése alapjan Megrendeld
koteles bejelenteni a Kézbeszerzési HatGsdgnak, ha a Villalkoz6 jelen Szerz6désben rogzitett
kotelezettségeit silyosan megszegi és ez a szerzddés felmondaséhoz, attél valé elalldshoz,
kirtérités koveteléséhez, vagy egyéb a Szerzddésben rogzitett jogkdvetkezmény
érvényesitéséhez vezetett, valamint, ha a Vallalkozé olyan magatartasaval, amelyért felelds,
részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetleniilését okozta.

XIL A szerzodés modositasa

1. A Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzfdés kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek
megfeleléen mbodosithatd.

2. A Felek rogzitik, hogy nem mindsilnek szerzddésmodositasnak a Felek adataiban
bekdvetkezett valtozasok, melyeket kotelesek egymds felé - a valtozist kdvetben -
haladéktalanul jelezni.

XIIL A szerz6dés megsziinése

1. A Szerzddés megsziinik:

- a teljesitéssel,

- a teljesités lehetetlenné valdsaval,

- ha a Megrendel a Vallalkozé sulyos szerzbdésszegése esetén a Szerzddés XI. fejezetének
3.1, pontjaban foglaltak szerint elall a Szerz&déstd], illetve felmondja azt,

- a Kbt. 143. § szerinti feltételek esetén a Megrendeld dltali felmondéssal/elallassal,

- vis maior esetén,
- ha a Villalkozé a Megrendeld silyos szerzddésszegése esetén - a Szerz8dés jelen
fejezetének 6. pontja szerint - elall a Szerzdéstdl, illetve felmondja azt,
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- ha a Véllalkozé ellen felszamolasi vagy csédeljérds indul, vagy a Vallalkozé elhatdrozza
végelszamoldsat, illetve ha a Véllalkoz6 jogutéd nélkiili megszlintetésére iranyuld eljaras ala
keriil. A cs6deljarasrol és felszamoldsi eljarasrél sz6l6 1991, évi XLIX. térvény (Cstv.) 11. §
(2) bekezdés h) pontja alapjan az adéssal kitdtt szerzédéstsl nem lehet eléllni, vagy azt nem
lehet felmondani arra hivatkozassal, hogy az adés csddeljarast kezdeményezett vagy a
fizetési haladék idétartama alatt nem egyenliti ki az ideiglenes fizetési haladék elGtt
keletkezett tartozasait, fgy a Vallalkozé ellen indult csGdeljaras miatti jelen Szerzddés
megsziinési eset alol kivételt jelent a Cstv. hivatkozott 11. § (2) bekezdés h} pontja.

2. Vis maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kfviil all6, egyik Félnek sem felrohato
eseményeket, amelyek a jelen Szerzdés hatdlyba 1épését kovetGen élltak el8, és amelyek
megakadalyozzak a Szerzddés teljesitését vagy tovabbi teljesitését, de kivetkezményeit a
Felek nem lathattdk elére. llyen események kiilénosen, de nem Kkizardlagosan pl.
természeti/idGjarasi katasztrofak, tliz, arviz, jarvany, haboris és egyéb polgari/politikai
konfliktus, tovabb4 amit a Felek kozosen annak allapitanak meg, sth. Ha vis maior esetén az
adott FéInél érdekmulas kovetkezik be, az adott Fél jogosult a Szerzddést felmondani, vagy a
Szerzodeéstol elallni.

3. Megrendelé a Szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerzédéstdl
elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a Szerzédés olyan lényeges médositisa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutodlds kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139, §-
ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unié Birdsdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljdrdsban kimondta, hogy az Eurdpai Uni¢ jogdbol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsdg dltal megallapftott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

4. Megrendel6 kételes a Szerzddést felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a Szerz6dés megkdtését kovetden jut tudomasara, hogy a Véllalkozo tekintetében
a kozbeszerzési eljdrds soran kizdr6 ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

5. A Megrendel8 jogosult és egyben kételes a Szerz8dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridGvel, amely lehetdvé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata elldtdsarol
gondoskodni tudjon - ha a Villalkozéban kozvetetten vagy kdzvetlenil 25 %-ot meghalado
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjiban meghatarozott feltétel, vagy a Vallalkozo kézvetetten vagy kdzvetlendl 25 %-ot
meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy szemelyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdeés k) pont
kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

6. Amennyiben a Megrendel§ a jelen Szerz&désben vallalt lényeges kételezettségét sulyosan

megszegi, és azt nem orvosolja a Villalkoz6 felszolitisdnak kézhezvélelétd] szamitott 10
napon - illetve a Felek kdzds megegyezése alapjan megéllapitott ésszeril hataridén -
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beliil, Villalkozd jogosult a Szerzddéstdl eldllni illetve a Szerzddést felmondani a
MegrendelGhoz intézett {rasbeli nyilatkozattal, amely esetben a felmondas/elallds napja a
nyilatkozat Megrendeld részére igazolt kézlésének a napja.

7. A Felek titoktartassal, jogvitdkkal és kozlésekkel kapcesolatos jogai és kitelezettségei a
jelen Szerzddés barmilyen okbdl torténd megsziinését kovetSen is fennmaradnak, és

kételezf érvényliek a Felekre.

8. A Szerz6dés barmilyen okbdél torténd megsziinése esetén a Felek kételesek haladéktalanul
elszamolni egymassal, és a Vallalkoz6 koteles haladéktalanul elhagyni és rendeltetésszerii
allapotban visszaszolgiltatni a MegrendelSnek a teljesftés helyét, illetve a Vallalkoz6 koteles
haladéktalanul elszallitani a teljesftés helyén talalhatd, sajat tulajdondban vagy rendelkezése

alatt 4ll6 eszkozeit.
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X1V. Zard rendelkezések

1. A Felek a jelen Szerz6dés létrehozisa és teljesitése kapesan tudomdésukra jutott adatokat
{izleti titokként kotelesek kezelni, figyelemmel a Kbt. vonatkozo rendelkezéseiben is irtakra.

1.1. Amennyiben a Szerztdés teljesitése sordn a Felek min&sftett adatokba nyernek
betekintést, vagy azok birtokaba jutnak, kotelesek az informacids nrendelkezési jogrol és az
informéacidszabadsigrol s2616 2011. évi CXII. torvényben foglaltaknak megfelelden eljarni,

1.2. A Felek kotelezik magukat arra, hogy védik és 6rzik a jelen Szerzddés teljesitése sordn
tudomésukra jutott adatokat, informdcibékat, dokumentumokat, és minden erifeszitést
megtesznek annak érdekében, hogy azok megfeleld védelmét biztositsak. fgy killéndsen
gondoskodnak arrol, hogy alkalmazottaik, illetve mindazok, akik a jelen Szerzdés teljesitese
kapesdn bizalmas adathoz hozzaférhetnek, betartsdk az adatvédelmi jogszabalyok elbirasait,
iletve, hogy ezen adatokhoz csak azok férhessenek hozza, akik jogosultak azok
megismerésére és felhasznalasara.

1.3, Nem minésiil lizleti titoknak az allami koltségvetés felhasznalasaval kapcsolatos adat,
valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossdgra hozatalat kiilén torveény
kizérdekbdl elrendeli. A nyilvdnossagra hozatal azonban nem eredmenyezheti az olyan
adatokhoz - fgy kiiléndsen a technoldgiai eljarasokra, a miiszaki megoldasokra, a gyartasi
folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai modszerekre, tovabba a know-how-ra
vonatkozé adatokhoz - vald hozziférést, amelyek megismerése az lzleti tevékenység
végzése szempontjabol ardnytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadalyozza meg a
kozérdeki és a kdzérdekbdl nyilvanos adat megismerésének lehetdségét,

1.4. A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy az Allami Szdmvevészék vizsgalhatja az
dllamhaztartis alrendszereib6l finanszirozott beszerzéseket és az Allamhdztartis
alrendszereinek vagyonit érint szerzddéseket a Megrendeldnél, valamint azoknal a
szerzddd feleknél, akik, illetve amelyek a Szerzddés teljesitéséért felelések, tovébba a
Szerzdés teljesitésében kozremiikédd valamennyi gazdalkodoé szervezetnel.

1.5. A Villalkozo tudomdsul veszi, hogy a jelen Szerzddés lényeges tartalmardl szélod
tdjékoztatast, illetve a nyilvinossigra hozatalt a Megrendeld az lizleti titokra hivatkozassal
sem tagadhatja meg az informdiciés onrendelkezési jogrél és az informdci6szabadsagrél
sz016 2011, évi CXIL térvény 26. § (1) bekezdésében, 32. § rendelkezéseiben, 33. § (1)
bekezdésében és az 1. mellékletének I11.4. pontjaban irtak alapjan.

1.6. A Felek felel8sségge! tartoznak minden olyan kirért, amely a Szerzddés jelen fejezetének
1. pontban kériilirt adatkezelési, titoktartdsi kotelezettségiik megszegésébol szdrmazik.

2. A Villatkozé a Szerz6dés 2. sz, mellékletében foglaltak szerint nyilatkozik, hogy a nemzeti
vagyonr6l sz6l6 2011.évi CXCVI, torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti
atlathatd szervezetnek mindsiil, és vallalja, hogy amennyiben ezen mindségében valtozas
kovetkezik be, arrdl haladéktalanul frisban tijékoztatja a Megrendelét.

3. Felek megillapodnak abban, hogy esetleges jogvitdikat elsGdlegesen békes dton,

targyaldsok utjan kivénjak rendezni, és csak abban az esetben fordulnak birdsaghoz,
ha a tirgyaldsos rendezés a vita alapjdul szolgalé ok felmerilésétdl szamitott 30
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napon bellil nem vezetett eredményre. Felek a polgari perrendtartasrol szolé 1952.
évi [1l. tv. 41. §-a alapjan megdllapodnak abban, hogy a Szerzédésbdl eredd jogvitak
elbirilisa kapcsdan alavetik magukat -~ hatdskdrtd]l fliggfen - a Balassagyarmati
Jardsbirdsag, illetve a Balassagyarmati Torvényszék kizarélagos illetékességének.

4, A jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk, a Kbt., valamint az egyéb
kapcsolédo jogszabalyok rendelkezései iranyadoak.

A Felek a jelen Szerzddést annak attanulmanyozasa és értelmezése utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezét, az alulirott helyen és idSben jovahagyolag frjak ald.

1.sz.melléklet: Az ajiniati felhivds és dokumentacié

2.sz.melléklet; Vallalkozd ajanlata

3. sz. melléklet: Kivitelezési tervdokumentacio

4. sz. melléklet: A Villalkoz6 felelsségbiztositisi kétveny egyszeril masolata

5. sz melléklet —Atlathatdsagi nyilatkozat

A 1.sz. 2.sz. és 3.5z. mellékletek fizikalisan azok nagy terjedelme miatt nincsenek minden
egyes szerzGdéshez csatolva 1-1pld-ban a Megrendeldnél és a Vallalkozoénal is
megtaldlhatéak,

..................................................................................................................................

Megrendeld Véllalkoz6
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5.5z. melléklet

Atlathatésagi nyilatkozat

FiN LT L1 ] 1 A e e e e cerennens . mmint a
ceeebeteb e e e e e eeae et ansen e ernennne e retbr et et e eaes ..(Vallalkoz6 neve, cime) képviseldje biintetdjogi
és polgari jogi felelésségem tudataban - ,Vdllalkozasi szerzddés Drégelypaldnk dnkormanyzati
épiileteinek  energetikai  korszer(isitése TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00093 tamogatasi
szerzOdéshez kapcsoléddan ( 11, részajanlat ) " targyu kézbeszerzési eljaras soran - nyilatkozom,
hogy az altalam képviselt szervezet a nemzeti vagyonrél szolé 2011. évi CXCVL térvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja valamint az Aallamhaztartisrél szélo 2011. évi CXCV. térvény és az
Allamhaztartdsrél szold torvény végrehajtasardl szolé 368/2011, (XII 31.) Korm. rendelet 50. § (1)
bekezdés (1a) pontja alapjan atlathatéd szervezetnek mindsiil.

Kelt, v oreccrrienen év.....ho....nap

cégszerii alairas

A nemzeti vagyonrdl sz6lé 2011. évi CXCVI térvény

3. § (1) E térvény alkalmazasaban

1, dtldthatd szervezet:

a)2 az Allam, a kbltségvetési szery, a koztestiilet, a helyi dnkormdnyzat, a nemzetiségi 6nkormanyzat, a tirsulas,
az egyhazi jogi személy, az olyan gazdilkod6 szervezet, amelyben az dllam vagy a helyi dnkormanyzat kiilén-
kilén vagy egyilitt 100%-os részesedésscl rendelkezik, a nemzetkozi szervezet, a kiilfildi dllam, a kilfoldi
helyhatésdg, a kilfoldi allami vagy helyhat6sigi szerv €s az Eurdpai Gazdasagi Térségrél szdlo
megéllapodasban részes Sllam szabilyozott piacdra bevezetett nyilvdnosan mikodo részvénytirsasag,

b) az olyan belfdldi vagy kiilfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodo szervezet,
amely megfelel a kivetkezd feltételeknek:

ba)* tulajdonosi szerkezete, a pénzmosds €5 a terrorizmus finanszirozdsa megel8zésérdl €s
megakadalyozasarel szol6 torvény szerint meghatirozott tényleges tulajdonosa megismerhetd,

bb) az Eurdpai Unié tagillamdban, az Eurdpal Gazdasagi Térsegro! sz6lo megéillapodasban részes allamban, a
Gazdasagi Egyittmiikodési és Fejlesztési Szervezet tagillamaban vagy olyan Allamban rendelkezik
adéilletdséggel, amellyel Magyarorszignak a kettds adoztatds elkeriilésérél szolo egyezménye van,

bc) nem minfsil a tirsasagi adérdl és az osztalékadorol szl torvény szerint meghatirozott ellendrzitt
kitlfoldi tarsasagnak,

bd) a gazdalkod6 szervezetben kézvetlenill vagy kozvetetten tébb mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal vagy
szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkerd gazdalkods szervezet tekintctében a ba),
bb} és b} alpont szerinti feltételek fennallnak;

¢) az a civil szervezet és a vizitirsulat, amely megfelel a kévetkezd feltételeknek:

ca) vezetd tisztségviseldi megismerhetdk,

ch} a civil szervezet és a vizitdrsulat, valamint ezck vezetd tisztségviseldi nem Atlathaté szervezetben nem
rendelkeznek 25%-ot meghaladé részesedéssel,

cc) székhelye az Eurépai Uni6 tagdllamaban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrédl szolo megillapodasban részes
allamban, a Gazdasagi Egyiittmiikidési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban van, amellyel
Magyarorszagnak a kett8s adoztatss elkerilésérdl 52016 cgyezménye van;
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2646 Drégelypaladnk Rakoczi ut 1.

Drégelypalink Kozség Onkorméanyzata

KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK

Vallalkozasi szerzodés
Drégelypalank
onkormanyzati épileteinek

energetikai korszerisitése
TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00093

tamogatasi szerzodéshez
kapcsolodoan

3. kotet kivitelezési tervdokumenticio és koltségvetes
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Az épitési beruhazas ajanlatkérési tenderdokumentacio

Késziilt a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alapjan

| 1. Altaldnos kévetelmények:

| 1.1. A dokumentdcié tartalma:

A tervdokumentécidk olyan részletezettséggel és tartalmi elemekkel késziiltek el, amely
alapjan az ajanlat megtehetd és a kivitelezés elvégezhetd.
A hivatkozott tervdokumentaciék mellékletként csatolva.

1.2. A kész dllapotra vonatkozoé miiszakl és mindségi kivetelmények:

A csatolt miiszaki dokumentaciéban (Ajanlati tervdokumentacio) talalhatoé gyartmany,
tfpus megjelslések csak az egyértelmii meghatarozas érdekében torténtek, minden
esetben azzal egyenértékii vagy jobb anyag, berendezés megajdnldsra és beépitésre
keriilhet, melynek igazoldsa a Véllalkozo feladata.

Valamennyi létesitményt, felszerelést és anyagot tgy kell szolgaltatni, és a munkat is igy

kell kivitelezni és megvizsgalni, hogy megfeleljen a jelen Ajdnlatkérési Dokumentaciéban,

valamint a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok és Miiszaki Irdnyelvek, Miiszaki Utasitdsok
altal el6irt Kdvetelményeknek. Az Ajanlat készftése és a létesftmény megvaldsitasa soran

a kivitelezés idGszakaban érvényes szabvanyokat és szabalyzatokat kell alkalmazni,

hacsak a Miszaki ellendr ettdl eltérd utasitast vagy engedélyt nem ad. '

A kivitelezés soran beépitendd vagy felhasznaldsra kerils anyagok, berendezések
miiszaki kovetelményeinek meg kell felelnitik a 305/2011. EU rendeletének, 275/2013
(VIL6) Korm. rendelet szerinti teljesitménynyilatkozattal, mindségtandsitvannyal kell
rendelkezniik.

A munkateriilet 4tadas -atvétele utan az épftésvezetOnek és a kivitelezd egészségvédelmi
koordinitordnak el kell végezni a munkahely kockdzat értékelését. A kockazat
értékelésre alapozva kell meghatarozni a biztons4gos munkavégzés feltételeit a kiviteli
tervek figyelembe vetelével,

A Villalkozé részérdl a fokozottan veszélyes munkdkra és munkakdriilményekre vonatkozo
biztonsagi és egészségvédelmi eldirasok betartdsdnak ellendrzéséért (épftésvezet§, felelds
miiszaki vezetd felel. A munkavédelmi ellenérzés megallapitasait legalabb havonta kell frasban
az épitési vagy munkavédelmi naploba rogziteni. Sulyos szabalyszegésnél a munka ledllitasa,
esetleg helyszini miivezetés sziikséges!

Minden helyszinen dolgozé vallalkozénak a munka megkezdése elStt nyilatkoznia kell arra
vonatkozélag, hogy minden személyi és targyi feltételt biztositott a biztonsagos
munkavégzéshez, vagy milyen intézkedést kér a vallalkoz6 részérdl ahhoz, hogy a munkét
biztonsagosan tudja elvégezni.
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Atadds-dtvételi eljardskor dtadandé f6bb dokumentumok:
Az épliletrél, 6s minden beépitett szerkezetrdl, villamos berendezésekrdl,
anyagokrol, kabelezésekrd) stb. a Vallalkozdnak megfelels, a M{iszaki ellendr altal
meghat4rozott idben megvalésulasi terveket (,D” terv) kell készitenie az aldbbiak
szerint:

- kivitelez6i és szabvanyossagi nyilatkozat,

- megvaldsulasi tervdokumenticiék 3 pld (CD + fénymdsolatok) komplett
miiszaki dokumentdcié a mértékadd miiszaki paraméterekkel, tizemeltetési
adatokkal, javitdsi és karbantartasi igényekkel, miihelyrajzokkal, telepftési
utasitdsokkal, kozmiikapcsolatokkal, tartozekok listajaval,

- beépitett anyagok teljesitménynyilatkozatai

- mérési jegyzSkonyvek, (foldelési, érintésvédelmi, villimvédelmi, szigetelési,
vilagitdsi, sth.)

- anyagvizsgalati jegyz0kdnyv minéségi taniisitvany, gydrtéi MEO, stb.,

- bontott anyagok jegyzdkinyv,

- egyéb eltakarisra keriil§ berendezések jegyzékonyv

- besz4llitas el6tti teszteredmények, hitelesitési jegyzékonyvek,

- hasznalati és karbantartasi utasitas,

- miikédésvizsgdlati (funkciondlis) jegyzdkonyv

- nyilatkozat a folyamatos alkatrészellatds idGtartamarél, a berendezés varhato
Slettartamarol, az izemeltetd igénye esetén a kezelGszemélyzet betanitasdnak
vallaldsardl, ill. ennek jegyz8kdnyve,

- aramszolgaltatdi nyilatkozat. (sziikség esetén)

- minden a Miiszaki ellen6r 4&ltal eldirt egyéb dokumentum, bizonylat,
jegyz6konyv sth. ami az elkésziilt létesitmény biztonsdgos és lizemszeri
hasznilatihoz elengedhetetlen,

Bontdsi munkd Sives hullads}

- A bontasi munkdkat a kiviteli terv tartalmazz

- A bontasi miveletek végrehajtisira organizacids tervet kell késziteni. Ebben kell
megadni a f6 szerkezetek bontdsi sorrendjét, az esetleg sziikséges alatamasztasok,
allvanyok készitését, a bontds haladasi irdnyit, az anyag elszallftisanak médjit, a
gépek felszerelését illetve elhelyezését, Meg kell dllapitani az anyagok osztédlyozasi
és tarolasi helyét, a tarold helyek befogadoképességét és az elszallitist ennek
megfeleléen kell elvégezni.

- Alétesftmény megvaldsitisa soran sziikségessé valé bontdsokat a Vallalkozonak a
lehet6 legnagyobb koriltekintéssel kell elvegezni.

- A bontott anyagok tovibbi felhaszndldsdrél a helyszinen a Miszaki ellendr
rendelkezik, a felvett bontasi jegyz6konyv szerint.

- A fel nem hasznilhaté vagy veszélyesnek mindsilé anyagok elszallitasarol a
befogadé helyekre, a Vallalkozé kiteles gondoskodni. A bontott anyagok lerakasat
a Miszaki ellendr felé igazolnia kell.

- A bontott épftési anyagokat szétvalogatissal a Polgdrmesteri Hivatal altal
elfogadott lerakohelyre kell szallitani,
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- \}eszélyes hulladék lerakdsi helyét az illetékes Kornyezetvédelmi Feliigyeldséggel
(Kézép-Duna - Volgyi Kérnyezetvédelmi Feligyeldség, 1072 Budapest, Nagydidfa
u. 10-12.) kell egyeztetni.

1.3. Az épitmény megvalésitdsdat, a kivitelezés modjat befolydsold
kdriilmények, szolgadltatdsok:

A targyi munké&val érintett beltertleten, kialakult teriileten, kultiirviszonyok kozott
torténik a munkavégzés,

Barmely kézterlilet igénybevétele elétt az illetékes Polgarmesteri Hivataltol engedélyt
kell beszerezni a Villalkozonak a kozteriilet igénybevételéhez, és a teriiletet az
engedélyben megadott feltételekkel hasznilhatja. A kozteriilet-igénybevételének
koltségét az Szerzbdéses Arba kell belefoglalni.

A Miiszaki ellendr altal atadott munkaterileten kivili egyéb teriiletek igénybevétele
eldtt az érintett teriilettulajdonosok engedélyét be kell szerezni a Villalkozdnak. Ezek
hasznalatanak esetleges dija a Vallalkozot terheli.

A kivitelezéshez sziikséges elektromos energia és viz be, ill. kikdtése véllalkozd feladata
az épitkezés energia elldtdsahoz mérten, ezek a kialakitott vezetékekrdl biztosithatéak,
elszdmoldsuk a mérdk alapjan torténik, és azok ellenértéke a munka befejezésekor
kiilon elszamolasra kerdil.

Munkaidére vonatkozé kikétést beruhdzdé nem kozdl, tobbmiiszakos és hétvégi

munkavégzés lehetséges, de keriilni kell az éjszakai 6rdkban a nagy zajjal, rezgéssel
jar6 munkdk végzését. A klldnleges munkavégzésekr6l, nagyméretii gépek,
berendezések szAllitdsardl, telepitésérdl, egyéb, a telepiilés koézlekedését érintd
eseményrdl a beruhazé képviseldjével minden esetben egyeztetni sziikséges. Szigordan
be kell tartani minden tiizvédelemmel kapcsolatos, a munkahelyekre és
munkavégzésre vonatkozé szabdlyt és elSirdst. A munkaterileten = tlizoltd
berendezéseket kell elhelyezni, mindenki ltal elérhetd helyeken.

A munkavédelmérdl, biztonsagtechnikai és tlizvédelmi szabalyairol a fovallalkozo
helyszini  képvisel6i, munkavezet6i oktatist kapnak, melyet valamennyi a
dolgozéjukkal, alvallalkozéjukkal kiteles megismertetni, és ezt dokumentélni.
Eltirelathatdan mas vallalkozd nem végez egy id6ben munkat a munkatertileten,
Amennyiben a kiilénbéz8 munkahelyszineken eltéré vallalkozék tevékenykednek a
munkateriileten minden vallalkozénak 6ssze kell hangolni a tevékenységét a tdbbi
viallalkozdkkal.

A kérnyezet védelmének altalanos szabalyair6l sz616 1995. évi LIIL torveény, valamint a
vizgazdilkodasrol sz0l6 1995. évi LVIL térvény és a terméféldrél sz016 1994. évi LV:
torvény el6irdsait betartva a Vallalkozénak munkalatait ugy kell végeznie, hogy a
kérnyezetet a lehetd legkisebb mértékben zavardsa az alkalmazott gépei, berendezései
és technoldgiai kornyezetkiméldk legyenek.

A Villalkozé koteles tisztdn tartani az épitési terlifetek kornyezetét, valamint azokat a
teriileteket, amelyeket az épités, illetve anyagszallitas érint. A keletkezett szennyezés
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nem lépheti til a magyar szabvanyban (MSZ 21454-1:1983) megengedett
hatarértékeket,
A Vallalkozoénak hathatés médszereket kell alkalmaznia a munkateriilethez kdzel fekvé,
vagy az odavezetdé kozutakon a sar- vagy iszaplerakddas, egyéb szennyezddeés
elkeriilésére, amit a Létesitménnyel dsszefiiggésben hasznalt jarmivek, vagy egyéb
berendezések okoznak. A Vallalkozonak sajat koltségére azonnal és folyamatosan el
kell tavolitania és széllitania minden, az épftési forgalom Aaltal a kozutakra rdrakédott
sarat és szennyezddést. Kiilon oGvintézkedéseket kell foganatositani a kozterulet,
valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés megel6zésére. A Vallalkozo kételes a zaj- €s
rezgésartalmaktdl az épités és felvonulds, szallitds és egyéb érintett teruletek
kérnyezetében &6 lakosségot és épitményeket megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés
mértéke a magyar jogszabalyokban [8/2002.(IIL 22.) K6M.-EuM. rend] el&frt
hatdrértékeket nem haladhatja meg.
Az épitési munkahelyrdl, a felvonuldsi tertiletrdl és egyéb épftéssel érintett teriiletrdl a
felszini vizeket megfeleld médon el kell vezetni. A keletkezett szennyvizet ideiglenes
fogadétartalyokba lehet vezetni, ahonnan az elszéllithatd, vagy a meglévd csatorndkba
(arkok és patakok) vezethetd a sziikséges ulepités és tisztitds utdn, az illetékes
hatésagok engedélyei alapjan.
Az épitési munkaknal vallalkozé koteles biztositani a kommundlis szolgdltatdsok
zavartalansagat a tlizoltds, életmentés feltételeit, a hétkdznapi életvitel biztonsagat.
Amennyiben az akaddlyoztatds elkerilhetetlen, legalabb egy héttel, de minimum 3
nappal el6bb koteles kiértesiteni az érintetteket, és az ezzel kapcsolatos mindenféle
kéltségeket vallalni.
Az eldirtak be nem tartisa esetén keletkezett esetleges karokkal és az illetékes
hat6sdgok birsdgolisaval kapcsolatos kéltségek kizardlag a Vallalkozot terhelik.
Minden olyan munkafolyamat megkezdése el6tt, mely viarhatéan kart okozhata
kérnyezet épiileteiben, épitményeiben (vibralas, széllitas stb.), Vdllalkozo koteles a
varhato hatasteriiletet meghatdrozni (szdmitdssal, kisérlettel vagy egyéb modon).
Amennyiben a meghatarozott hatasteriileten beliill meglévd épiiletek, épftmények
vannak, azok dllagfelmérését villalkozonak el kell végezni (végeztetni) és a munkak
sordn keletkezett kidrokat az érintett tulajdonosok részére meg kell téritenie.
Régészeti munkdlatok
A bovitéseknél a beruhdzasi koltség 0,9%-a az esetleges régészeti leletek mentésére
kell szolgaljon, amely a Villalkozdt terheli. Rendelkezésre all6 informacio szerint
ilyen koltség nem véarhato.
Amennyiben a megvaldsitisi munka sordn elére nem lathat6, illetve nem vart
régészeti feltaras valik szilikségessé, és az a Vallalkozé munkajat oly mertékben
zavarnd, hogy a Szerzédés szerinti befejezési hatiridd nem tarthatd, akkor az eredeti
organizacios elképzeléseket a Milszaki ellendr el6zetes hozzdjaruldsaval Vallalkozo
atiitemezheti, ami a vallalt szerzédési hatdridé mddositasaval jarhat.
Epitési teriilet fémanyag (165zer) szennyezddés mentesitése:
Rendelkezésre 4ll6 informdciok alapjdn nem 4ll fenn fémszennyez6dés az épitési

munkaval érintett teriileten.

Amennyiben a megvaldsitisi munka sordn elére nem lathat6 fémanyag (16szer)
szennyez6dés mentesités valik sziikségessé és az a Villalkozo munkajat
olymértékben zavarn, hogy a Szerzidés szerinti befejezési hatarid6 nem tarthatg,
akkor az eredeti organizicids elképzeléseket a miiszaki ellendrrel folytatott
egyeztetést kovetden, a Miszaki ellendr elézetes hozzajarulaséval Vallalkozo6
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atlitemezheti, ami a vallalt szerzddési hataridé modositdsaval jarhat. Az eldre nem
lathato fémanyag (16szer) szennyez6dés mentesités kdltségei a Vallalkozot nem
terhelik,

Ideiglenes forgalomterelés:

A Villalkozd tevékenysége magéaban foglalja az épités soran sziikségessé vald
ideiglenes forgalomterelésekkel kapcsolatban felmeril6 feladatokat.

Ideiglenes felvonulds, melléklétesitmények létesitése:
A Villalkozé tevékenysége magaban foglalja az dsszes olyan feladatot és koltseget,
amely a Vallalkozdé felvonuldsi és technoldgiai telepével, az ideiglenes
melléképftmények létesitésével, Gzemeltetésével, fenntartisaval és elbontédsaval
kapcsolatos. A Vallalkozé feladata az érvényes kérnyezetvédelmi elSirasok
betartdsdval az adminisztrativ, szocidlis és egészségiigyi 1étesitmények, munkahelyi
laboratérium(ok), raktarak, miihelyek és tarolok, ideiglenes infrastruktirak kiép{tése
a sziikséges hatosagi engedélyekkel és hozzijaruldsokkal, Orzésvédelem és a
fentiekhez kapcsolddé dsszes kockazat viselése,
A Véllalkoz6 feladata tovabba a létesitmény és kornyezetének ideiglenes biztositdsa,
beleértve: minden keritést, &rzést, viligitist, sorompét, védékorlatot, figyelmeztetd
tahlat, forgalomiranyitast, valamint a létesftményen eléforduld vizekkel kapcsolatos
munkdkat (vizek védelme, 1&tesitmény védelme a vizektdl) és az ezekhez kapcsolédé
dsszes kockazatot és koltség viselését.

Felvonuldsi teriilet és iitvonal eredeti dllapotra térténdé helyredllitdsa:
A létesftmény megvaldsitisa sordn hasznalt felvonuldsi teriiletet és atvonalat
folyamatosan tisztan kell tartani. A munka végeztével Vallalkozo feladata az eredeti
dllapotnak megfeleld helyreallitas is.

Létesitmény megvalésitdsat jelzd tablak elhelyezése
A munkateriileten a Megrendelével egyeztetett tartalmi és méreti tajékoztatd tablat
kell elhelyezni.

Felvonuldsi teriilet és titvonal eredeti dllapotra térténd helyredllitasa:
A létesftmény megvalésitisa sordn haszndlt felvonuldsi teriletet és utvonalat
folyamatosan tisztan kell tartani. A munka végeztével Villalkoz6 feladata az eredeti
illapotnak megfeleld helyreallitas is.
1.1.1 Mindség ellendrzése és a minéségtanusitds rendje;
A Villalkozé kételes a munkak eldfrt mindségének biztositdsa érdekében az
ellendrzd vizsglatok elvégzésére (felszereltség és személyzet vonatkozasaban is)
alkalmas laboratériumot biztositani, illetve megbizni. Ezen laboratériumban
mindsitd vizsgalatok akkor végezhetdk, illetve azok eredményei a mindseg
tanusitasara akkor szolgilhatnak, ha a laboratérium a mindségtanusitasi jogot a
vonatkozé orszigos rendeletek, illetve Agazati szabalyozdsnak megfelelden
megszerezte.
A vdllalkozéi laboratériumban, vagy harmadik jogi személy laboratériumaban a
vallalkozénak lehetSséget Kell biztositani a Miszaki ellendr szamdra kiilon
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vizsgalatok elvégzésére vagy elvégeztetésére. A vizsgilatokhoz sziikséges
kiszolgalé személyzet rendelkezésre bocsatasa és azok kéltsege a Vallalkozot
terheli.

A Villalkozo kételes sajat mérG- és vizsgald miiszereit egy, a Miszaki ellendr altal
jovahagyott és erre feljogositott intézménnyel kalibréltatni, illetve beallittatni,
hitelesittetni.

Vallatkozé kételes minden mindségi vizsgalatot elvégezni vagy elvégeztetni,
amelyet a Md(szaki El6irasok, szabvdnyok v. Miszaki Irdnyelvek szerint az
elkésziilt szerkezetek, ill. elvégzett munka mindségének bizonyitdsdra el kell
végezni, fliggetlenil attdl, hogy a laboratériuma milyen felszereltség.

Mind a sajat maga &ltal elvégzett (akdr munkahelyi, akdr kézponti
laboratériumban}, mind a kiilsé kézrem(koddvel elvégeztetett minéségi
vizsgalatok koltségét a Vallalkozonak kell viselnie.

1.4, Az ajanlattételt 1ényegesen befolyisold, épitési beruhazasnak nem minosiilé, de
azzal egyiitt elkészitenddé munkak: nincs ilyen

nincs ilyen

1.5. a munkavégzés kérilményeire vonatkozd Kiilonleges kovetelményeket és
korilmények:

Az id6jardsi viszonyokat a kivitelezés technoldgiai eldirasainal szigorian figyelembe
kell venni.

A kiils6 kdézmivekhez val6 csatlakozast, az belsd elektromos, technologiai halozatok
atalak(tisat, és a meglévo rendszerekhez térténd csatlakoztatisat a beruhazas temehez
kapcsoléddan dgy kell megvaldsitani, hogy a rekonstrukcioval érintett épuletekre és a
héldzat egészére a lehetd legkisebb zavardssal jarjon és akaddlymenetes iizeme mindenkor
biztositva legyen. Az ell4té rendszerein sziikséges valamennyi beavatkozas szigort, a
Megrendeldvel tértént eldzetes egyeztetést kovetSen a megallapodisnak megfeleléen
végezhetdk el.

A kivitelezés szakszer(isége, valamint a kollégium miik6désének zavartalansaga biztositésa
érdekében, a munkailatok sordn a szakagi tervezdk bevonasdval tervezdi miivezetés
szikséges.

Elektromos csatlakozdsi lehet8ség a szinti elosztébél a kivitelezd Altal biztositott mérdvel
elltott felvonuldsi szekrényen keresztiil térténhet. Amennyiben az épitéshez hasznalt
berendezések energia igénye meghaladja az épiiletelosztd kapacitasat, akkor a TK
transzformator allomasrél - EMASZ-al torténé egyeztetés utin - kiilon mérdvel, oldhatd meg
a vételezés, hogy a kollégium teljesitménydfjas szerzédését az EMASZ-al ne kelljen
modositani!

A felvonulasi konténerekhez illetve az épitési munkdkhoz szlikséges viz a kollégium belsd
gerinc-hélozatarol torténd lekotéssel, vizéra(k) beépitésével biztosithatd

Elektromos energia és viz be, ill. kikotése vallalkozo feladata az épitkezés energia ellitasahoz
mérten, kialakitott vezetékekrdl, elszdmolasuk a mérdk alapjin torténik, és azok
ellenértéke a kollégium altal killitott szamla alapjdn a Kivitelez4 4ltal megfizetésre keril
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A villalkozd balesetvédelmi és 8letvédelmi szempontbdl koteles a teriiletet a forgalomtol
elzarni, lekeriteni, valamint a bejarat kapu szolgélatdrél és 6rzésérdl gondoskodni

Szemét, bontasi hulladék elszallitisa a Vallalkoz6 dltal rendelt konténerekkel, szlikség
szerint, minimum naponta, de bont4si id6szakban naponta tdbb alkalommal is.
Telefonvonal kiépitése amennyiben igény van r, elfzetes egyeztetés alapjdn, kilon
szolgaltatotdl igényelt vonal, vagy bels6 mellékdllomas

A kizdrélagos megkozelitési atvonal, a Kissomly6 ttrol a kivitelez§ dltal kialakitott bejaraton
keresztil.

Tobbletteriiletek igénybevételére csekély lehetfség van, csak a Megrendeldvel egyeztetett

méddon alakithatd ki tovabbi ideiglenes felvonulasi teriilet.

A felvonulasi teriilet megsziintetésére a kiilsd tereprendezés elvégzésére, felvonulas kozeli
allapot kialakitisira az épités befejezd szakaszaban kerul sor.

Munkaid&re vonatkozé kikdtést iizemeltetd nem kozol, tobbmiiszakos és hétvégi
munkavégzés lehetséges, de keriilni kell az éjszakai 6rakban a nagy zajjal, rezgéssel jaré
munkik végzését, A killdnleges munkavégzésekrél, nagyméret(i gépek, berendezések
szallltasardl, telepitésérdl, egyéb, a kollégium iizemelését érintd eseményrdl a Megrendeld
képvisel§jével minden esethen egyeztetni sziikséges.

Szigorian be kell tartani minden tlizvédelemmel kapcsolatos, a munkahelyekre és
munkavégzésre vonatkozd szabalyt és elSirast. A munkateriileten tiizoltd berendezéseket
kell elhelyezni, mindenki 4ltal elérhetd helyeken. A kollégium tertiletén talalhaté tlizcsapok
megkozelfthet§ségét, elérhetdségét mindenkor biztositani kell.

A kollégium belsd hazirendjérdl, munkavédelmérol, biztonségtechnikai és tlizvédelmi
szabalyairdl a févallalkozd helyszini képvisel§i, munkavezet6i oktatdst kapnak, melyet
valamennyi a dolgozojukkal, alvillalkozdjukkal koteles megismertetni, és ezt dokumentalni.

2. RESZLETEZETT KOVETELMENYEK

2.1. Alapadatok, okiratok:
2.1.1. Az épitési beruhdzas targyat képezé épitmény, épitési tevékenység jellemzi
adatai:
A kivitelezés nem épitési engedély kiteles
2.1.1. 1, az épitmény, épitési tevékenység eldirasok szerinti szabatos
megnevezése: felGjitas

2.1.1.2. az épitési munkahely megjelblése: felbjitis

2.1.1.3. az épitmény, az épitési tevékenység meghatirozé paraméterei
(teljesit6képessége, kapacitisa, befogadéképessége, férdhelyszama, jellemzd
mérete stb.),-1sd tervdokumentacio

2.1.1.4.Miiszaki Atadas

1.2 MUSZAKIATADAS - ATVETEL

o8



Az iizembe helyezési tesztek (lizemprobak) eredményes lezdrdsa utdn térténhet meg a
létesitmény miiszaki dtadds-atvétele. Az atvétel feltétele a munkavédelmi, tlzvédelmi,
biztonsdgtechnikai megfeleldség.

2.1.1.5. az épltés kivant kezdési és befejezési id6pontja.- 1sd felhivds illetve ajanlattevii
véllalas szerint

2.1.2. El6zmény okiratok (masolatban):

2.1.2.2. felmentések, valamint eltérési engedélyek: nem relevins

2.1.3. Az ajanlatkérs ltal meghatarozott kiillonleges kovetelmények, kériilmények,
szolgaltatasok:

2.1.3.1. az épitési tevékenységet befolydsold, dtlagostél eltérd kortlmények és kirnyezeti
tényezék (forgalom folyamatos fenntartdsa, més véllalkozénak egyidejileg a térségben
végzett tevékenysége, kirnyezet-, természet- és orokségvédelmi kovetelmények,
munkavégzési idészak korlatozasa sth.),: A kollégium miikédését a tanidében folyamatosan
biztositani kell.

2.1.3.2. a Megrendeld altal nytjtott szolgaltatdsok (felvonulasi épiilet, villamos energia,
épitdgép, kivitelezési tervek sth. rendelkezésre bocsdtdsa).:

A kivitelezéshez sziikséges energiat, vizet a beruhdz térités ellenében szolgaltatja.
A kiviteli tervdokumentaciot 4 példdnyban a munkateriilet dtadasakor a beruh4zé dtadja a
kivitelezdnek.

a. Kozbeszerzési miiszaki leiras: 1sd csatolt kivitelezési tervdokumentacio

i. Mindséghiztositdsi, munkavédelmi és biztonsagi kovetelmények ismertetése,
Kivitelez6 kotelezettségei

- Biztonségi és Egészségvédelmi terv birtokdban lehet a munkavégzést elkezdeni !

- A kivitelezést alapvetden az 1993 évi XClIl. Munkavédelmi térvény,( 5/1993.(XI1.26.JMiM
rendelettel) és a 3/2002. (IL.8.) SzCsM-EiM , valamint 4/2002(11.20.) 5zCsM-EuM egyiittes
rendeleteknek megfelelen Kell végezni. Ezen elSfrdsokat nem részletezzilk de a
munkavégzés soran a benniik foglaltak betartdsa kételezd.

- A mellékelt irodalom jegyzékben a tovabbi alkalmazandd jogszabdlyokat is feltiintettiik.

- A biztonsagi és Egészségvédelmi tervet feliil kell vizsgalni, sajat arculatdnak megfelelden és
eszkozei figyclembe vételével , a rendelkezésre 3116 tervek alapjan, ki kell egészitenie azt.

- Akivitelezés sordn koordindtort kell foglalkoztatnia

- A munkavépzés soran rendszeres ellendrzést kell folytatni, szintjei:

- Munkavédelmi szemle havi,

- Epitésvezetd és termelés irdnyitd napi,
- Eseti alkoholszondas vizsgalat heti,

- Vezetdi szemleék evi 1-2 alkalom

- Soron kiviili ellendrzés sziikség esetén

- A munkavégzés kezdetét be kell jelenteni a Megyei Munkabiztonsagi és Munkavédelmi
Feliigyeléségnek , az NAV-nak és az Epitésfeliigyeletnek.

- Az adatait az épitési teriileten jél lithatéan el kell elhelyezni

- Az el6irasok szerint a munkateriiletet korbe kell keriteni, a falaktol legaldbb 2 m
tdvolsigra,
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- A munkateriileten felvonulasi teriiletet kell kiépiteni, ahol az emberek elhelyezésérdl
gondoskodni kell, az anyagot, gépeket pedig tarolni lehet a munkavégzést kivetden.

- Az anyagellatas késztermék szallitdsahoz, kozbensd és végleges tarolashoz sziksépes
teriiletet, meg kell hatarozni.

- Meg kell hatarozni és tervezni a kivitelezd arculatinak megfeleld organizaciot.

& ow

Fi

Dolgozi egészségiigvi alkalmassdgdrol sz6ld orvosi igazoldst
munka,- tifz,- kérnyezetvédelmi oktatdsdrél szdlo jegyzdkinyvet
a szakmai képesitésérdl (szakmai képesités, gépkezeldi jogositvdny, tdzvédelmi szakvizsga), szdld okirat
mdsolatdt
a szerzddott munkdra szdlo technologial utasitdsokat,
a veszélyes készitmények biztonsdgi adatlapjdt,
a kockdzatértékeléseket,
a veszdlyes munkaeszkizik iizembe helyezésérdl, illetSleg
oz idiszakos biztonsdgi feliilvizsgdlatrdl] s20l0 jegyzdkdanyvet.
Az épitési engedélyezési terveket és kiviteli terveket.

Epftési naplét
A Kivitelezésnél betartand6 munkavédelmi rendeletek, szabvinyok:
1993. XCIIL. tv. A munkavédelemrél
2472007, (VIL3.) KvVM rendelet A Viziigyi Biztonsagi Szabdlyzat
kiadasarol
284/2007. (X.29.) Korm. r. A zaj- és rezgés elleni védelemrdl
47/1999 (VIIL4.) GM rend. Az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
65/1999 (XI1.22.) EiM rend. A munkavallalék munkahelyen térténd egyéni
védoeszkéz  haszndlatinak  minimalis  biztonsagi és  egészségvédelmi
kovetelményeirdl

2772008, (XI1.3.) KvWM-EuM rend. A kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarél

MS5Z 1617:1980 Munkavédelem. Munkahelyek aitalanos

kévetelményei

MSZ-04-963 - 1, 2: 1987 Munkavédelem. Epit6ipari gépek

MSZ-EN 2941994 Gépek biztonsaga, Biztonsagi tavolsagok

MSZ-09-57.0033:1990 Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben

beszallassal végzett....

MSZ 17305:1983 Munkavédelem. Anyagmozgatas.

MSZ 04-900-tol 905-ig Munkavédelem. EpftSipari munkak.

M5Z 10-197:1982 Viziigyi gépek munkavédelme...

MSZ 10-273:1985 A vizellatas munkavédelmi kovetelményei
Munkavedelml eldirasok, kovetelmények épitési munkikhoz

MSZ 04-900:1989 Epitsipari munkak 4ltaldnos biztonsagtechnikai

kovetelményei

MSZ 04-901:1989 EpitSipari foldmunkék, dicolisok és alapozdsok

biztonsag-technikai kévetelményei

MSZ 04-965:1984 Epitipari gépek telepitési kivetelményei

MSZ 10-290:1981 Vizi nagylétesitmények épitése, izemeltetése

MSZ 13010-1:1979 Epftési allvanyok. Altalanos eléiras

MSZ 13010-2:1985 Epitési allvanyok. Munkaallvanyok miiszaki és

munka-

MSZ 13010-3:1985 védelmi kovetelményei
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- MSZ20163:1985 Epitési allvinyelemek munkavédelmi
kovetelményei
- MSZ 04-904:1983 Beton- és vasbeton munkak munkavédelmi
eldirasai
Tiizvédelmi eldirasok
A beépitésre keriil6 anyagok, segédanyagok tilizveszélyességi besorolasa a Villalkozd
feladata. A munkateriletek tizvédelmérdl a Vallalkozonak kell gondoskodnia.
A kozségi halézatokon rendelkezésre all tiiziviz vételezési lehetdség.

A kivitelezésnél betartandd tiizvédelmi rendeletek és szabvanyok:

- 1996, XXXI. térvény A tiiz elleni védekezésrfl a miiszaki mentésrol
és a tlizotosagrol
- MSZ-EN3 Tizoltékeésziilékek

MSZ-EN 3-3:1994
MSZ-EN 3-6:1995/A1:2001
MSZ-EN 3-6:1999
MSZ-EN 3-7:2004.
- 28/2011, (IX.6.) BM rendelet Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat

2 A BERUHAZAS MEGVALOSITASANAL FIGYELEMBE VEENDO
TORVENYEK, RENDELETEK

- 2012. évi CXLIIL tdrvény a kornyezet védelmének altaldnos
szabalyarol;

- 3/2002 (11.8.) 5zCsM-EiM egy. rend. Munkahelyek munkavédelmi kovetelményei

- 9872001 (V1.15.) Korm.r. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységekrol

- 4/1981, (IV. 4.) OVH rendelet Az Qrszdgos Vizgazdilkoddsi Szabélyzat
kiadasardl;

- 2472007 (VIL3.) KvVM rendelet A Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol;

- 98/2001 (VL.15.) Korm.r. A veszélyes hulladékokrdl;

- 1997, évi LXXVIIL torvény Az épitett kdrnyezet alakitasarél és védelmérdl

- 1993, XCIII, térvény A munkavédelemrol;

- 2011, évi CXXVIIL tv. A katasztrofavédelemrdl és a hozzd kapcsolodoé
egyes torvények mbdositasirél

- 306/2010. (X11.23.) Korm. r. A levegd védelmérdl

- 2003, évi LXXXIX. térvény A kérnyezetterhelési dfjrol;

- 472011, (1. 14.) VM. rendelet A légszennyezettségi hatdrértékekrol;

- 2772008, (XI1.3.) KvWM-EuM A zaj 65 rezgés terhelési hatirértékek
megallapitasarol;

- 284/2007. (X. 29.) Korm.T. A kdrnyezeti zaj és rezgés védelmérol;

- 14372004 (XI1.22.)) GKM rendelet  Hegesztési biztonsagtechnika;

- 47/1999 (VIL4.) GM rendelet Emel&gépek biztonsagtechnikai szabalyzata;

- 65/1999 (X11.22.) EiiM rendelet Egyéni védbfelszerelések;
- 4/1981. (Il 11,) KPM-IpM rendelet Nyomvonal jellegl épitmények keresztezésérdl,
megkozelitéséroi;
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- GOMBSZ
- 19172009, (IX.15.) Korm. r. Epitéipari kivitelezési tevékenységrdl;

Mellékletek 1sd 3. kitet- tervlapok, miiszaki leiras és kéltségvetések .

tartalomjegyzék:

Lrészajanlat

DREGELYPALANK KOZSEG ONKORMANYZATA

dvoba )
TARTALOMJEGYZEK
ARAZATLAN KOLTSEGVETES
EPITESZ MUNKARESZ:
MUSZAKI LEIRAS
TERVLAPOK:

- DR-0-A-F FOLDSZINTI ALAPRAJZ (MEGLEVO ALLAPOT) M=1:100
- DR-0-A-F-T FOLDSZINTI ALAPRAJZ (TERVEZETT ALLAPOT) M=1:100
- DR-O-H HOMLOKZATOK (MEGLEVO ALLAPOT) M=1:100

- DR-O-H-T HOMLOKZATOK (TERVEZETT ALLAPOT) M=1:100

- DR-0-M-T RESZLERA]ZOK M=1:10

- DR-0-A-P PINCE ALAPRAJZ M=1:100

GEPESZ MUNKARESZ:

MUSZAKI LEIRAS

TERVLAPOK:

KOZPONTI FUTES

- GF-1 FOLDSZINTI ALAPRA]Z, FOGGOLEGES CSOTERV M=1:50
GAZELLATAS

- GG-1 FOLDSZINTI ALAPRAJZ M=1:50

- GG-2 FUGGOLEGES CSOTERV M=1:50

VIZELLATAS

- GV-1 FOLDSZINTI ALAPRAJZ, FUGGOLEGES CSOTERV M=1:50

drazatlan kéltségvetés

ILrészajanlat

DREGELYPALANK lgbstG ONKORMANYZATA
GYERMEK ETKEZDE (MENZA)

TARTALOM]EGYZEK
ARAZATLAN KOLTSEGVETES
EPITESZ MUNKARESZ:
MUSZAKI LEfRAS

TERVLAPOQK; )

- DR-E-A-F-M FOLDSZINTI ALAPRAJZ (MEGLEV( ALLAPOT) M=1:100

- DR-E-A-F-T FOLDSZINTI ALAPRAJZ (TERVEZETT ALLAPOT) M=1:100
- DR-E-H-M HOMLOKZATOK (MEGLEVO ALLAPOT) M=1:100

- DR-£-H-T HOMLOKZATOK (TERVEZETT ALLAPOT) M=1:100

- DR-E-M-T RESZLETRAJZOK M=1:10
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GEPESZ MUNKARESZ:

MUSZAKI LEIRAS

TERVLAPOK:

KOZPONTI FOTES

- GF-1 FOLDSZINTI ALAPRAJZ M=1:50

GAZELLATAS

-GG-1 FOLDSZINTI ALAPRA]Z, FUGGOLEGES CSOTERV M=1:50

- GH-1 HELYSZINRAJZ M=1:500

VIZELLATAS

- GV-1 VIZELLATAS-CSATORNAZAS, FUGGOLEGES CSOTERV M=1:50

arazatlan kiltsépvetés
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