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1.3

Elozmények

A projektet megalapozd vizsgalatok és azok eredményeinek ismertetése

Jelen projekt targya a Drégelypalank Kozség Onkormanyzatanak tulajdondban és iizemeltetésében
levé Konyha épiiletének energetikai korszeriisitése. Az épiilet lizemeltetési koltségei az intézmény
éves koltségeinek egy igen jelentOs részét teszik ki. A magas iizemeltetési koltségeket foleg a fiitési
hoigénybdl szarmazo magas energiakoltség teszi ki. Az épiilet energetikai szamitassal modellezve
lett meglévo allapotra és az felfjitas utani allapotra is.

A fentiek alapjan javasolt a fiitési energiaigény csokkentése. Ez az épiilet kiils6 hatarol¢ feliileteinek
(termikus burok) hoszigetelésével (homlokzat, fodém) érhetd el.

Jelen felujitas célja az épiilet korszeriisitése, mely altal csokkennek a tulajdonos iizemeltetésre
forditott koltségei, tovabba cstkken a fosszilis energiahordozokbdl szarmazé tiveghazhatast gazok
(UHG) kibocsatasanak mértéke a komfortérzet ndvelése mellett.

Az épiilet energetikai szamitasa az épiiletek energetikai jellemzdinek meghatarozasarol szold
7/2006 TNM rendelet szerinti modszerrel késziilt.

A meglévo épiilet szerkezetekre hosziikséglet szamitas alapjan a szerkezetek nem elégitik ki az
épiiletek energetikai jellemzoinek meghatarozasarol 7/2006.(V.24.) TNM rendelet (tovabbiakban
TNM rendelet) kovetelményeit - tehat az épiilet energetikai szempontbdl nem megfeleld.

Jelenlegi allapot ismertetése

Az épiilet szerkezete hoétechnikai szempontbdl elavultnak tekinthetd, hoszigetelés nélkiili, igy
energiahatékonysaga nem mondhatd jonak. A projekt keretein beliil utdlagos hoszigetelés torténik
meg, javitva ezzel az épiilet arculatat valamint jelentosen csokkentve annak hdveszteségét.
Természetesen ez kihatassal lesz a fenntartasi koltségekre is, melyek a fejlesztések hatasara
csokkenni fognak, ezaltal pénzt és energiat fog az lizemeltetd megtakaritani.

Az épiilet jelenlegi miiszaki allapota a koranak megfeleld, azonban az egyes szerkezetek a 7/2006.
(V.24.) TNM rendeletben megadott koltségoptimalizalt kovetelményszinthez tartozd értékeknek
nem felelnek meg.

Az korszertsitendo épiilet 1 szintes, melynek kiilso falai 38 cm vastagsagi tomor égetett agyagtégla
falazatok.

A zar6fodém betontalca és SRK szaruszerkezet.

A homlokzati vegyes anyagu (fa, miianyag) nyilaszarok lecserélésre keriilnek.

A projekt hosszU tavu kozvetlen és kozvetett céljai és elvart eredményei
A projekt célja

Futési energiaigény csokkentése az alabbiak alapjan:
1. Az épiiletek valamennyi homlokzatanak hdszigetelése
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2. Zar6fodém hoszigetelése
3. Nyilaszarok cseréje (Uw<1,15 W/m?K).

A projekt kézvetlen céljai:

- azépiilet hoveszteségének csokkentése, élettartamanak ndvelése
A projekt kozvetett céljai:

- az épiiletek hoveszteségének csokkentésével a fiitéshez sziikséges felhasznalt energia
mennyiségének csokkentése

- az energia felhasznalas csokkenésével a kibocsatott iiveghdzhatasti gazok mennyiségének
csokkentése

- a projekt megvalositasaval az intézményt hasznald és latogatok kornyezettudatos
magatartasanak elosegitése, felhivva a figyelmet az energiatakarékossag és a kibocsatott
iveghazhatasu gazok mennyiségének csokkentésének jelentdségére

- azenergia felhasznalas csokkenésével a fiitésre forditott kiadasok csokkentése

A projekt elvart eredményei:

- az épiiletek koltséghatékonyabb fiitése

- az épiletet hasznalok megelégedettségének, komfortérzetének, kornyezettudatossaganak
novekedése

- azenergiatakarékossaggal és a kibocsatott iiveghazhatast gazok mennyiségének csokkentésével
a fenntarthato fejlodés elosegitése

A fejlesztés tervezett pénziigyi kereteinek rovid 6sszefoglalasa

A projekt megvaldsitasanak finanszirozasa varhatolag 100 %-os tamogatassal valdésul meg. A
projekt helyszine Nograd megye. A Projektgazda Drégelypaldnk Kozség Onkormanyzata.

A miszaki leiras készitéséhez felhasznalt adatok:

A megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott anyagok: tervek, felmérési dokumentaciok és az ezek
alapjan elkészitett energetikai tanusitvany a meglévd és tervezett allapotra.
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A tervezett allapot ismertetése

Homlokzat hészigetelése 150 mm vastag grafitos EPS hdszigetel6 tablakbol (kdva 40 mm
EPS),
Labazat hdszigetelése 100 mm vastag XPS hoszigetel6 tablakbol,

Zar6fodém hoszigetelése 200 mm asvanygyapot hoszigeteléssel,
Az épiilet kiilsé nyilaszardinak energia-megtakaritast eredményezd cseréje (Uw<1,15 W/m?K).

Altaldnos kévetelmények

Minden esetben a felhasznalt termékekhez tartozd, a gyartd altal megadott alkalmazas- és
rogzitéstechnikai utasitasokat vettiik figyelembe, melyek a kivitelezés soran szigoruan betartandok.

Az épitési tlirésekre és pontossagra a hatalyos szabvanyokban foglaltakat be kell tartani.
Mindezen munkak koltségeit az ajanlati arba bele kell foglalni. Az ajanlati arnak tartalmaznia kell,
valamennyi az épiilet rendeltetésszerli hasznalathoz sziikséges munkafeladat valamennyi
koltségét.

Az altalanos eldirasok valamennyi szerkezeti elemre vonatkoznak.

Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek €s a helyszin alapjan az ajanlatadaskor, illetve
a munka megkezdése el6tt ellendrizni kell! Amennyiben barmilyen eltérést észlel a Kivitelezo, a
Megrendel6 képviseloje haladéktalanul értesitendd és a munka csak az eltérés okanak feltarasat,
illetve az eltérést kivaltd hiba megsziintetését vagy korrigalasat kovetden folytathato.

A beépitett épiiletszerkezetek, épitési termékek megfeleldségét a kivitelezonek igazolnia kell.
Ehhez a beépitést megeldzden be kell szerezni az anyagok, szerkezetek Teljesitménynyilatkozatat
a 275/2013. Korm. rendelet az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének,
részletes szabalyairdl szol6 eldirasainak megfeleléen. A CE jel6lés onmagaban nem helyettesiti a
megfeleloségi igazolast, csak ha az adott épitési termékre vonatkozd harmonizalt eurdpai
termékszabvany van hatalyban!

Az illetékes katasztrofavédelmi egyeztetés kivitelezoi feladat, mely alapjan a sziikséges
anyaghasznalatokat jova kell hagyatni.

Minden valtoztatasi, kivaltasi igényt indoklassal és alatdmasztdé dokumentummal kell alatdmasztani
a Projektmenedzsment szervezet felé.

Ezen projekt TOP-3.2.1-15 konstrukcio keretében keriil megvalositasra, az ezzel kapcsolatos
valamennyi olyan kdzremiik6dés sziikséges a kivitelezd részérol, ami a teljes elszamolhatésagahoz
sziikséges.

Amennyiben a felfjitasi munkalatok érintik a villamvédelmi rendszert (megbontas), Ggy a
kivitelezd feladatat képezi a megbontott villamvédelmi rendszer helyreallitasa, mérések és
jegyzokonyvek elkészitése, e dokumentaciok atadasa a megrendeld részére.

Kérjiik az ajanlatadasnal vegye figyelembe kiadott energetikai tantsitvanyokat (meglévo, tervezett
allapot), mivel a megvalosult épiiletnek az energetikai tanusitvanyok tervezett allapotanak
megfelel miiszaki tartalom szerint kell megvalosulnia.



3.1

FO miiszaki paraméterek a feldjitas soran

Utdlagos homlokzati hdszigetelés

Az utdlagos homlokzati hészigetelés kizarblag a MESZ (Magyar Epitokeramia- és
Vakolatszovetség) miiszaki iranyelve szerinti Teljes Hoszigeteld Rendszerrel (THR) valdsithato
meg. A rendszerbe beépitésre keriil anyagok, kizarélag a rendszer EME (Epit6ipari Miiszaki
Engedély), NME (Nemzeti Miszaki Ertékelés) dokumentumaiban engedélyezett anyagok lehetnek,
a beépités modja pedig kizarolag az itt rogzitettek szerint térténhet.

A meglévd homlokzatra utdlag elhelyezett hdszigetel6 rendszer keriil felrogzitésre. Az alkalmazott
hészigetelés 160 mm vastag EPS hoszigeteld tabla.

A hoszigeteléssel a nyilaszaroknal 40 mm vastagsagban fordulunk be, itt csak ragasztassal rogzitjiik
a hoszigetelést. A megndvekedett ablakparkanyoknal az ablak cseréjével egyiitt 1j parkany késziil.

Labazati részen (a csapdesovel érintett teriiletrészig, illetve a nyilaszarok also sikjaig) a diibelezés
szitkségességét egyedi megfontolas szerint, gyartoi vélemény alapjan kell végezni. A hdszigetelés
anyaga jelen esetben 160 mm vastag XPS zartcellas polisztirol hab hészigetelo tabla. Pozitiv labazat
képzését keriilni sziikséges.

Ahol 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat) el6irasai megkdtik, ott
asvanygyapot hoszigetelés alkalmazasa sziikséges.

Alapfeliilet el6készitése:

Az alabbi vizsgalatok elvégzése sziikséges a feliilet eldkészitésének milyenségének
meghatarozasahoz:
- szemrevételezés
- simitoproba
- kaparas- és karcolasproba
- nedvesitési proba
- afalegyenetlenségének ellendrzése mérdléccel
A vizsgalatokat elszort teriileten, szuroprobaszeriien kell elvégezni.
Ahol a meglévd vakolat nem megfeleléen tapad a falazatra, ott azt le kell verni, a feliiletet a
hoszigetelés elott meg kell tisztitani.

A rendszer épitésének iitemezése:

Lényeges koriilmény a hdszigeteld rendszer beépitési idejének megvalasztasa.

+5 fok alatti homérséklet esetén, csapadékos iddben, erds szélben, kodos, magas paratartalmu
idében nem szabad rendszerépitési munkat végezni. Az alacsony homérséklet és az eso
maradanddan karositja a szerkezetet, kiilondsen a ragasztast, halobeagyazast és a vakolast. Az erds
sz¢l, a magas nedvességtartalom kedvezotleniil hathat a vizes-bazisu 6sszetevokre.

Rendkiviili melegben sem szabad rendszerépitést végezni, kivétel ez alol a mechanikai rogzités
készitése, vagy a feliiletcsiszolas. Ilyenkor felgyorsul az elokevert anyagok kotése, ugrasszeriien
megnd a vékony rétegek vizleadasa, ennek kovetkeztében, a zsugorodas miatt hajszalrepedések
alakulnak ki, romlik az eldolgozas mindsége.

Ragasztas:

A gyartok altal megadott keverési- és pihentetési idok betartasara fokozott figyelmet kell forditani!



A rendszerragaszto felhordasa kézzel és/vagy géppel torténik.

Ekozben tigyelni kell arra, hogy:

- a szigetelolap és az alapfeliilete kozott ne cirkulalhasson a levegd (ne legyen légrés, ill.
kiirtéhatas),

- alap hatara elhelyezett ragasztd biztositja a lap rugalmas felfekvését, a megfeleld kiosztasban
elhelyezett diibelek (min. 6 db) megakadalyozzak a ,,matraceffektus” kialakulasat

A ragasztd felhordasa perem-pont médszerrel torténik. A lap szélén korben egy legalabb kb. 5 cm

széles csikot és a kdzepén min. harom kb. 15 cm nagysagh foltot, kenjenek fel. A felhordott ragaszto

mennyiségét ugy kell meghatarozni, hogy az biztositsa az eldirt tapadasi feliilet nagysagat minimum

40% feluileten. A ragasztofoltok helyét és szamat ugy kell meghatarozni, hogy minden telepitendd

diibel ala keriiljon, ezaltal megakadalyozva a feliileti hullamossag kialakulasat.

Szigetel6lapok felrakasa:

A szigeteldlapokat a falfeliiletre min. 100 mm magassagig tivegszovethald folragasztasaval, majd az
also hoszigetelotablakra visszaforditasaval kell inditani, vagy inditdprofilrdl inditva, szorosan
egymas mellé és kotésben, fugamentesen kell felrakni. A szigeteldlapok méreteltérései miatt
keletkezett fugakat szigoruan tilos rendszerragasztdval kit6lteni. Erre a célra a szigetelés anyagabol
késziilt csikot vagy PUR habot kell hasznalni.

Alapvetden egész elem hasznalata sziikséges az egyenes €s sikban t6rténd felrakasa soran. A perem
feliiletek kivételével, koztes feliileten 15 cm-nél nagyobb vagott elemet is lehet hasznalni sziikség
esetén. Epiiletsarkokon csak egész és fél elem hasznalata engedett, melyet fogazott felrakéssal,
talnyulassal kell elhelyezni, ezzel biztositva a késdbbi méretpontositas lehetoségét (élre vagas,
Osszecsiszolas), melyet csak a ragasztd megkotése utan végezhetnek el, mely aldl kivételt képez a
hatalyos tlizvédelmi rendelet miatti &svanygyapot savok nyilaszardk koriili kiépitése.

A szigetel6 lapok fugai nem eshetnek egybe a falnyilasok sarkaival. A lapok illesztései legalabb 10
cm-es tavolsagra helyezkedjenek el az anyag- és szerkezetvaltasoktol.

Ahol a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat) eldirasai megkatik, ott
asvanygyapot hdszigetelés alkalmazasa sziikséges.



Szigetel6 lapok egyenetlenségeinek megsziintetése:

Polisztirol lapok egyenetlenségeit csiszolassal sziikséges megsziintetni. A lapok UV hatasara
besargult részeit is teljesen el kell tavolitani, majd minden esetben portalanitani kell a feliiletet.

Diibelezés:

Az alabbi tablazat szerint meghatarozott diibelmennyiség hasznalata betartandoé:

20 m-felhasznalasi

. . ) 0-8 m 8-20m .
Terepszint feletti magassag hatar
Homlokzati helyzet Feliilet Perem Feliilet Perem Feliilet Perem
teriilet teriilet teriilet
Szélterhelés (kN/m?) 0,35 1,00 0,56 1,60 0,77 2,20
Diibel teherbirasa Besorolas szerinti diibelmennyiség m?-ként
Terhelési osztaly >=0,25 kN 4% 6 4% 8 6 12
Terhelési osztaly =0,20 kN 4%* 6 4%* 8 6 12
Terhelési osztaly =0,15 kN 4%* 6 4%* 10 6 14

*Erdsen ajanlott 6 db/m* ditbel mennyiség haszndlata a ,, matrac-effektus

” elkeriilése végett.

Az EPS lapokhoz 60 mm tanyératmérdjii diibelt hasznalunk. A rogzitdé elem szarhosszanak
megallapitasa probafuratok készitésével és diibel kihtzasi vizsgalattal torténik.
A diibeleket a rendszerragasztd megszaradasat kovetéen lehet telepiteni. A rdgzitd elemek
elhelyezését kovetden ellendrizni kell azok megfeleld rogziilését. Amennyiben ne
m megfeleldnek bizonyul, ugy azokat el kell tavolitani €s legkevesebb 10 cm tavolsagban ujat kell
telepiteni. A keletkezett lyukat szigeteldanyaggal sziikséges kitolteni.

A megfeleléen elhelyezett dibeltanyérok feletti iireget a szigeteldanyaggal

tomitéanyaggal potolni kell.

A diibelezés elhelyezését a tablazat szerinti séma szerint kell végezni:

egyenértéki

4 db/m?

6 db/m?

8 db/m?




10 db/m?

12 db/m?

14 db/m?

Alapréteg elkészitése és ilivegszovethalo elhelyezése:

A megfeleloen elokészitett szigetelorétegre glettvassal vagy H kartecsnivel sziikséges felhordani a
rendszerragasztot. A frissen felhordott feliiletbe gylirdédésmentesen kell beagyazni az iivegszovet halot
minimum 10 cm atlapolassal, fentrdl lefelé. Az elkészitett feliileten az iivegszovet nem iithet at, nem
latszodhat.

Homlokzati nyilasok sarkainal a repedés elkeriilése végett diagonalis megerésitést igényel az
tivegszovethalos feliilet. A 45°-ban fektetett csikot a rendszerragasztoba igy kell beagyazni, hogy annak
széle kozvetleniil a sarkon legyen. A nyilaszarok hal6zasanak kialakitasara minden esetben a felhasznalt
rendszer alkalmazastechnikai utmutatdja az iranyado.

Elek, sarkok és hajlatok kialakitasanal élvéds vagy dupla halézas kialakitisa sziikséges. Az
tivegszovethalobeagyazast tartalmazo ragasztorétegnek a minimalis vastagsaga (ablakkavaknal ez eltéro
is lehet a homlokzati feliilett6l) a rendszer engedélyében szerepld értéket el kell, hogy érje, amirol
szaroprobaszeriien végzett mintavétellel lehet és kell meggy6z6dni.

Fedoréteg felhordasa:

Az alapréteg teljes kiszaradasa utan az alapozdréteg majd a feddréteg felhordasa kovetkezik szigortian
csak megfelel6 idojarasi koriilmények kozott. Ellenkezd esetben fennall a foltképzddés veszélye. Az
alapozd enyhe fehér fedettséget ad a halobeagyazasnak, de nem fehériti ki azt. Az alapozas szaradasi
ideje legfeljebb 24 ora. Ezutan kovetkezhet a kapart/dorzs6lt hatast vékonyvakolat felhordasa.

Szines termékek esetében az egy homlokzati feliiletre keriild anyagot egy gyartasi daitumu anyagbdl kell
késziteni. Amennyiben ez nem megoldhatd, tigy felhasznalas elott a zsakok tartalmat 6ssze kell keverni
(ha zsakos).

Egy zart homlokzati egység esetében keriilni kell a munka megszakitasat, hogy szinben €s strukturaban
azonos feliiletet kapjunk. A lathato toldasok elkeriilésére a szintek kozott 1€pcsdzetes eltolassal sziikséges
dolgozni.

Az esetlegesen fellépd szinfoltosodas esetén egalizald festéket kell hasznalni a javitasra szorulo teljes
egybefiiggd feliileten. A festék rendszer azonos, gyarto altal javasolt kell, legyen.



Az utolagos homlokzati hdszigetelés soran 1étrejovo feliilet felhordandd nemesvakolat szineinek jova
hagyatasa a kivitelezot terheli, mind a megbizo, mint az illetékes hatdsag fele.

Allvanyrogzité szemescsavar helyének lezarasa:

Allvanyozas rogzitését tgy kell kivitelezni, hogy a lecsorgd viz ne juthasson be (pl.: folfelé iranyulo
ferde furat). Az allvanyzat eltavolitasat kovetden az ott maradt luk lezarasara, az erre a célra gyartott
impregnalt 1agyhabbol késziilt lezarédugot sziikséges hasznalni. Elhelyezését kovetéen feddvakolattal
kell elfedni, vizzarova tenni azt.

Altalanos alkalmazasi feltételek:

- A rendszer kivitelezése soran az adott rendszer alkalmazastechnikai utmutatojaban, miiszaki
engedélyében foglaltak az iranyadodak.

- A kivitelezés soran az érvényes rendelkezések és gyartoi eldirasok betartasa kotelezo!

- Az épitkezés szakszerii berendezése, akadalymentes munkateriilet biztositasa

- Az iddjarasi koriilmények (kod, szél, eso, tlizd nap, stb.) nem vezethetnek ahhoz, hogy a
kedvez6 szaradasi és a szilardulasi feltételek ne teljesiiljenek

- A felhasznalasra készen kiszerelt anyagokhoz nem adhatd mas adalék, (k6tésgyorsito,
fagyasgatld, 1égporus-képzo, stb.)

- A lebontott és Gjra felhasznaland6 anyagokat az épitési teriileten kornyezeti hatasoktol védve
deponalni kell az ujra felhasznalasig

Szabalyok, el6irasok:

- Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol szold 1997. évi LXXVIII torvény

- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol,

- azépitési €s bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.)

BMKvVVM egyiittes rendelet

- amunkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. Torvény

- az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositandé minimalis
munkavédelmi kévetelményekrdl szold 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet

- amunkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérdl szold 3/2002. (11. 8.)
SzCsM-EiiM egyiittes rendelet

- amunkavallalok munkahelyen torténé egyéni védoeszkoz hasznalatanak minimalis
biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl szolo 65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet

- munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi kovetelményeinek minimalis
szintjérdl sz616 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet

- Az épitésiigyi ¢s az épitésiiggyel Gsszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet

- az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol sz616 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

- Epitd és Szereldipari Kivitelezési Szabalyzat (EKSZ)

- Orszagos Epitésiigyi Szabalyzat (OTEK)

- Orszagos Tizvédelmi Szabalyzat (OTSZ)

- Munkaval kapcsolatos hatdsagi eldirasok

- Miszaki leirasok

- Koltségvetés eldirasai

- Munkavédelmi el6irasok

- Szerzédéses dokumentumok

(Etv)
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3.2 Zaréfodém szigetelése:

A padlasfodém szigetelés soran betartandd technoldgia 1épések sorrendisége a kovetkezo:

Fafodém:

- afogado feliilet elokészitése tisztitasa

- pallovaz rogzitési pontjainak kijelslése

- parafékezoé folia leteritése 10 cm atlapolassal

- pallovaz épitése, 10x5 cm-es impregnalt feny6 pallokbol két rétegben, 60 cm-es
racstavolsaggal szegelve

- padlasjarda kialakitasa

- 20 cm vastag asvanygyapot hoszigeteld lemezt lefektetése

3.3 Nyilaszardcsere

Profil: Miianyag, héhidmentes, szintarto, titésalld, horganyzott merevitéssel
Szerkezet: PVC keresztmetszetli homlokzati iivegezett nyilaszard, mely megfelel a koltségoptimalizalt
kovetelményszintnek. (Uw=1,15W/m’K, vagy annal jobb).

Szin: kiviil-beliil fehér
Kivitelezés megkezdése elott helyszini méret és darabszam pontositas sziikséges.

Bels6 konyoklé: Belso fehér (RAL 9016) szinii vizorros 16-20 mm vastag miianyag parkanyprofil
elhelyezése,az ablakok szélességével megegyezd hosszban, végzardval.

Kiils6 parkany: Fehér porszort aluminium parkanylemez egyvizorros kialakitassal, kiilsé homlokzati
siktél min. 3 cm-es eldallassal, 3%-os kifelé lejtéssel, végzaro profilokkal.

Iranyelvek:
- A szarnyak leszerelése, fix ablakoknal az iiveg kiszerelése és ezek biztonsagos, sériilésmentes tarolasa
a szerelés befejezéséig. Foldon torténd tarolas esetén a szerkezetek ala olyan alatétek biztositasa, melyek
megakadalyozzak a szerkezetek sériilését.
- Minden nyilaszard esetében a sziikséges tokpotld beépitése kotelezd.
- A beépités rogzitd kampok vagy beépitd csavar segitségével torténik. Beépitd csavar alkalmazasa
esetén a tokon 6 mm atmérdju furatokat készitiink, melyek a tok bels6 sarkatol 150 mm tavolsagra
helyezkednek el, és az egyes furatok kozotti maximalis tavolsag 600 mm. Ugyanez érvényes a rogzitd
kampdk esetén is.

-A tok falnyilasba emelése utan miianyag vagy fa ékekkel torténd rogzités. A rogzités soran
figyelembe venni a tablazatban meghatarozott beépitési pontossagot:
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ELTERES IRANY A VISZONYITASI HOSSZ MEGENGEDETT

ELTERES

FUGGOLEGES 1500 mm alatt +/- 2 mm
1500 mm felett +/- 3 mm

VIZSZINTES 1500 mm alatt +/- 1 mm
1500 mm felett +/- 2 mm

SIKELTERES 1500 mm alatt +/- 2 mm
1500 mm felett +/- 3 mm

- A szerkezetek beépit6 csavarokkal torténd rogzitése

- Miikddo szarnyak felakasztasa, fix szerkezetek beilivegezése, kilincsek, vasalat takarok felszerelése,
mitkodési funkcidk ellendrzése, sziikség szerinti beallitasa.

- A tok és falnyilas kozo6tti hézag PUR habbal torténd kitoltése.

- A felesleges PUR hab levagasa, takaro foliak leszedése.

- A beépités soran keletkezett hulladék 6sszegytjtése, Megrendeld altal kijelolt helyre torténd szallitasa,
a munkateriilet feltakaritasa.

A kivitelez6 koteles nagy figyelmet forditani a kdrnyezet megovasara. A nyilaszarokat a csempe, tapéta
és a festett falfeliilet minél kisebb mérvii sériilésével kell eltavolitani. Az esetleges karokért kivitelezo
teljes anyagi feleldsséggel tartozik, és az okozott karokat koteles kijavitani. A kibontott szerkezeteket
Megrendelo6 altal kijelslt helyre kell szallitani.

Azon helyiségekben ahol nyilt éges térii tiizeldberendezés lizemel, ott a homlokzati nyilaszaré cserét
kovetden a légutanpotlast, l1égellatast, az eldirasoknak vald megfeleloséget biztositani kell.
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4 Akadalymentesités

A beruhazas keretében a palyazati felhivasnak megfeleld projektaranyos akadalymentesités torténik,
biztositva ezaltal az épiilet bejaratanak és egy mellékhelyiségének az elérési Gitvonal biztositasaval
torténd, valamennyi fogyatékossagi csoportra kiterjedd komplex (fizikai és infokommunikacios)
akadalymentes megkozelithetoségét.

A tervezéskor a 1997. évi LXXVIIL. torvény (az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérol), a
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (az orszagos telepiilésrendezesi és épitési kovetelményekrol) és a
palyazati kiiras mellékletét képezd Segédlet a kozszolgaltatasokhoz és egyéb szolgaltatasokhoz valo
egyenld esélyli hozzaférés megteremtéséhez cimi dokumentum (Fogyatékos Szemelyek
Esélyegyenloségért Kozhaszni Nonprofit Kft, 2015, szerkesztette: Pandula Andras) eldirasait vettiik
alapul.

Munkank soran figyelembe vettilk az egyetemes tervezés elveit, a térhasznalat, és a kozlekedési
kapcsolatok tervezésekor gondot forditottunk arra, hogy az eltérd tulajdonsaggal rendelkezo
felhasznalok egyforman biztonsagosan és kényelmesen tudjak hasznalni a létesitményt, fuggetleniil
koruktdl, nemiiktol, esetleges fogyatékossaguktol. Az akadalymentesités valojaban az épitett kbrnyezet
olyan formaban t6rténd megépitése, amely a képességeitdl fliggetleniil mindenki szamara a lehetd
legnagyobb mértékli hasznalhatosagot biztosit. Az igazan jo megoldasoknak nem feltiindnek kell
lenniiik, hanem logikusnak és kézenfekvonek.

A jelenlegi épiiletet bejarva megallapithatjuk, hogy az akadalymentes bejutas nincs megoldva, nincs
akadalymentes WC. Az ajtok nyilasszélessége nem mindeniitt biztositja a megfeleld athaladasi
szélességet. A latassériiltek szamara a szinhasznalat és a feliratok nem felelnek meg, tovabba nem all
rendelkezésre a hallassériiltek kommunikaciojat segitd eszk6z sem.

A beruhazas keretében a projektaranyos akadalymentesitéshez kapcsolodé munkarészek:

- az épiilet bejaratahoz torténd eljutast biztositd jarda kialakitasa

- azépiiletbe torténd akadalymentes bejutast biztosito teriilet és ramparendszer kiépitése
- akadalymentes WC kialakitasa

- mobil indukcioés hurok beszerzése

- egyéb jarulékos munkarészek

Epiilet koriili kornyezet, megkizelités
Jardak, gyalogutak kialakitdsa

Az épiilethez vezeto sik feliileti, ill. csuszasmentes burkolt feliiletek keriilnek kialakitasra, ezzel egyiitt
a megfeleld vizelvezetést minden esetben biztositani sziikséges. Amennyiben talalhato aknafedlap az
akadalymentesitési utvonalon, abban az esetben tomor feliilettel lesz elhelyezve. A vakok és
gyengénlatok kozlekedésének és tajékozdodasi képességének segitése érdekében a szegélyek folytonosak
és a jo észlelhetdség, érzékelhetdség érdekében a szegélyek minimalis magassaga 7,5 cm, lekerekitett -
letort - élkialakitastiak. A jarda szelvényébe sem a szabad belmagassagon (2,20 m), sem azon tul bel6go,
illetve benyuld akadaly nem lehet. A mozgasukban korlatozottak altal hasznalt kézlekedési Gtvonalak
(jardak) mellett iilopad, virag, hulladékgyiijtd kosar, stb. csak gy helyezhetd el, hogy a kozlekedés
szamara minimum 90 cm szabad szélesség minden esetben biztositva legyen.
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Bejarat akadalymentesitése
Rampak kialakitasa

Az épiilet akadalymentes megkozelithetosége a hatsé bejaraton keresztiil valosul meg, ahol a
szintkiilonbség ~35 cm.

A kétkart rampa max. 5%-os lejtésii, 120 cm széles €s cstiszasmentes, egyenletes feliiletii, mely az egy
rampakarral (max. 9 m) athidalhat6é (max.45 cm) magassagot és sziikséges pihendméreteket figyelembe
véve keriilt kialakitasra. A rampan érdesitett feliiletii és szinében eltérd burkolat folytonosan helyezendd
el 30 cm szélességgel a gyengénlatok részére. A rampa mindkét oldalan 10 cm magas szegélyt kell
kialakitani, a kerekesszék legordiilésének megakadalyozasa érdekében. Szintén mindkét oldalon a
szegélyre keriil elhelyezésre a kétsoros korlat, a jarofeliilettdl szamitott 0,70 m, illetve 0,95 m
magassagban elhelyezett kapaszkoddval (markolattal). A rampa elején és végén, valamint a pihendben
biztositva lesz az 1,50x1,50 m méretii, vizszintes szabad teriilet a negyedfordulatos megkozelithetdség
biztositasara. A kapaszkodok kénnyen megmarkolhatoak, (megfelel6 tamaszt nytjtsanak és hatarozott
végiik legyen. 5 cm atmérdjii kor keresztmetszetii markolat kialakitas ajanlott, melynek faltdl valo
tavolsaga min. 4,5 cm) illetve folytonosak legyenek, a rampa aljanal pedig 30 cm talnyulassal keriiljenek
kialakitasra. A korlatok a kornyezetiiktol eltéré szinben késziilnek a latasukban karosultak segitése,
tajékoztatasa érdekében. A rampa kezdetét és végét a burkolaton szinbeli és érdességbeli valtassal kell
jelezni. A lejtok jo megvilagitasat biztositani kell!

Bejaratok / belsd ajtok kialakitasa

A Dbejaratnak kiilsd oldali pihendje a vizelvezetéstol fiiggéen a belsd padloszinttel kdzel azonos
szintmagassagban lesz kialakitva. Az ajtdo mindkét oldalan 1,50 x 1,50 m szabad teriilet biztositott. A
bejarati nyilaszaro mérete a legalabb 90cm szabad szélességil, mely az akadalymentes bejutast lehetové
teszi. Beépitése soran biztositani kell, hogy a kiisz6b magassaga és a mogottes kozlekedd szintjétol
maximum 2 cm-rel térhet el. A kiiszob rogzitésénél a vizzardsagrol gondoskodni kell, kialakitasa
legombolyitett éllel torténjen. Az ajtdszarny aljat csiiszo gumitomitéssel kell ellatni, szerelvényezését
ugy kell megoldani, hogy a kilincs szerelési magassaga a padloszinttol szamitva 1,10 méter legyen. Az
ajtolapon 90 cm- t6l felfele iivegezés biztositja az atlathatosagot a forgalom biztonsaga érdekében. A
jarofeliilettol mért 1,50 m magassagban az iivegezett feliiletek érzékelhetdségének javitasa érdekében az
iivegezésen 1,50 m magassagban kontarsztos jel6lés (homokfuvott foliacsik) keriil elhelyezésre. Az
épiilet akadalymentes bejaratat a szabvany szerinti kialakitast piktogram elhelyezésével jeloni kell. A
JO tajékozddas és észlelhetoség érdekében a bejaratoknal vizualisan jol elkiilonithetoek legyenek a
szerkezetek. A kilincseket ugy kell kialakitani, hogy akar egy kézzel, akar konyokkel is kénnyen
foghatdak, miikddtethetoek legyenek, erds szoritast, tekerést, ill. forgatast ne igényeljenek 0,90 és 1,10
m kozotti magassagban kialakitva.

Mindegyik bejaratnal biztositjuk a megfeleld megvilagitasat a bejarati ajtonak és a rampanak. A
helyiségek akusztikaja megfeleld, visszhang jelensége nem Iép fel.

Funkcionak megfelel haszndlat biztositasa, akaddlymentes illemhely
Folyosok

Az akadalymentesités keretében a mozgaskorlatozott mellékhelyiségig kell biztositani az eljutast. A
helyiségeket 6sszekotd folyosok estében a 1,20 m (min. 90 cm) szélesség biztositott, a minimalis
belmagassag (2,20 m) mindenhol biztositott. A folyosok burkolata egyenletes, csiiszasmentes burkolat
legyen, a folyosdkon berendezési targyak, egyéb beldgo, illetve lelogd akadalyok nem lehetnek. A
folyosokon az emlitett helyiségbe vezetd bejarati ajtonal fel kell tiintetni a helyiség funkcidjat, 1,50 m
magassagban. A folyosdkon az ajtok eldtt a megfordulas lehetdsége biztositott a kerekesszékkel
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kozlekedodk részére.

Info-kommunikdcios akaddlymentesités

A sziikséges helyeken utoélagos vezetdsavok keriilnek elhelyezésre, a helyiségek bejarata elott
funkciojelold tablak lesznek felszerelve, a kozlekeddben egy eligazitd tabla, tapinthato térképpel, az
akadalymentes bejaratnal pedig egy akadalymentes hirdetdtabla késziil. Az informacids tabla tartalmazza
az épiilet elrendezését (atlathato, logikus alaprajzat) rajzzal és felirattal, tovabba 1,50 m magassagban
1évo Braille irassal is, valamint egy mobil indukcids hurok keriil beszerzésre.

WC-mosdo kialakitdsa
Az épiilet esetében a meglévd vizesblokk keriil kialakitasra az alabbiak szerint:

Az akadalymentes WC-be valo bejutast a min. 100/210 méretii kifele nyilo ajtd biztositja (falatvagassal
keriil kialakitasra).

A helyiség szabad alapteriilete biztositja a kerekesszékkel valé megfordulas lehetoségét (1,50 m x 1,50
m atmérdjii forduld kor). A folyosorol onalldan, kerekesszékbdl is nyithato ajtdéval rendelkezik
(visszahuzo kar kerill elhelyezésre). A kialakitott akadalymentes illemhelyen a magasitott kiviteli WC
berendezés keriil elhelyezése, iilokemagassaga ~46-48 cm, a faltdl mért tengelytavolsaga min. 45 cm. A
magasitott kivitelii WC berendezés, valamint a kézépre torténd elhelyezés biztositja a szembdl és oldalrdl
torténd megkozelithetdséget, mellette 90 cm széles teriilet biztositott a kerekesszékbol torténd atiiléshez.
Az atiilés elosegitése érdekében a WC berendezés mindkét oldalan kapaszkodot kell elhelyezni (altalanos
esetben egy fix és egy felhajthatd), melyek elhelyezési magassaga 0,75 méter. A tervezett mosdd
berendezés konkav peremkialakitasu, ,,térd szabad” megoldassal. Elhelyezési magassaga a padlévonaltol
mérve 85 cm. A mosdo felett tiikkor helyezendd el a mosdd felsd €é1étdl mért 10 cm kezdési magassaggal,
azaz also élének padlotol mért tavolsaga 100 cm. Az 4ll6 helyzeti tiikkor ajanlott mérete 50 x 120 cm. A
vilagitasi kapcsoldk, dugaszold aljzatok elhelyezési magassaga 90 cm. A papirtorolk6z6 adagolo
magassaga 110 cm, a szappanadagolé magassaga 100 cm, a WC papirtartdé magassaga 80 cm. Az
akadalymentes WC-ben 2,10 m-ig fehér csempeburkolat késziil, 0,9-1,00 m magassagban egy sor eltérd
szinii csempe keriil. Az ajtolap és ajtotok szine kontrasztosan kiiloniiljon el. Bejarata beliilrdl zarhatd, de
a feliigyeld személyzet altal kiviilrél kulccsal nyithatd kiviteli. Az ajtok tokszerkezetének és tele
ajtolapjanak alsd6 40 cm savjara rozsdamentes burkolatot kell elhelyezni a ,rugdzona” biztositasa
céljabdl. A mesterséges megvilagitast biztosité mennyezeti lampatest homogén, tiikrozédésmentes fényt
bocsat ki. Minden beépitett szerkezet esetén a konnyli hasznalhatdsag biztositasa elsdrendii szempont. A
helyiség padloburkolata cstiszasmentes kialakitasu, matt, tiikr6zodés-, csillogas és cstiszasmentes,
egyenletes feliiletli keramia burkolat. Az ajtéra beliilrél 60 cm hosszll ajtdo behuzo kar szerelend6 a
padlovonaltdl mért 75 cm magassagra. Az ajtdlap kiviilrdl az akadalymentesség nemzetkozi jelével
kitablazando. U alaku, konnyen kezelheto6 kilincs és kiviilrol is oldhatd zarszerkezet ajanlott.

A segélyhivo a WC-n iilve és a f6ldon fekve is legyen elérhetd. Szerelési magassaga: 0,90 m és 0,30 m.
A segélyhivot jol lathatd és tapinthatdé modon kell feliratozni. A kapcsolok és segélyhivo szine
kontrasztosan térjen el a kornyezetétol.

Az épiilet kornyezetét és a fent emlitett szerkezetek, targyak elhelyezkedését, az akadalymentes
illemhely alaprajzi kialakitasat a miiszaki leirashoz mellékletként csatolt akadalymentesitési terv
tartalmazza. Minden beépitésre keriildé berendezést, illetve miiszaki megoldast jelen fejezet elején
feltintetett rendelet és segédlet alapjan kotelezd megvaldsitani! A  miiszaki leiras és az
akadalymentesiterv egyiittesen hatarozza meg a muszaki tartalmat.
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5 A megvalositashoz sziikséges hatdsagi és egyéb engedélyek és a

projektet érinto szabalyozasi kérnyezet bemutatasa

A kovetkezokben a projekt megvalositasahoz sziikséges engedélyek és egyéb kovetelmények keriilnek
bemutatasra, részletezésre.

5.1

Munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kdvetelmények

A sziikséges teriilet foglalasi engedélyek megszerzése, a felvonulasi épiiletek elhelyezése,
valamint a sziikséges feltételek biztositasa utan kezdédhetnek meg a kivitelezési munkalatok.

A kozteriilet foglalas csak a kijelolt teriileten torténhet, az illetékes hatdsag és a Megrendeld
eldirasai szerint. Az elfoglalt teriiletre a vonatkozd eldirasok betartasa kotelezd. A felvonulasi
épiiletek elhelyezése is csak a Megrendeld hozzajarulasat kvetden kezdhetd meg.

A kozteriilet és kijelolt felvonulasi teriilet tisztantartasa a Vallalkozo feladata. A kozht- kozteriilet
szennyezését meg kell akadalyozni, illetve folyamatos takaritassal a tisztasagot biztositani kell.

A Megrendeld feladata a munkateriilet munkavégzésre alkalmassa tétele a teljes kivitelezés
idGtartama alatt, valamint az esetleges garancialis javitasok alkalmaval is.

A munkateriileten az épitési termékek tarolasat, mozgatisat az anyag/termék sajatossagait
figyelembe vevd és a kornyezetet nem veszélyeztetd, a kdrnyezeti karokozast kizaré maodon,
szakszeriien és rendezetten kell végezni. A csatorndk és lefolyok védelme, tisztantartasa a
Vallalkozo 6nallo feleldssége.

A munkavégzéshez sziikséges technologidk érdekében a Megrendelonek kézmi csatlakozasi
lehetdséget biztositson a Vallalkozo szamara. A kivitelezés soran felhasznalt energiak (viz, aram)
koltségei a Vallalkozot terhelik, melyek kiilon felszerelt almérdk segitségével szamolnak el a
Felek az illetékes kozmiiszolgaltatd Intézményre vonatkozé dij szabasa szerint.

A munkalatok soran a dolgozok szocialis ellatasanak (illemhely, mosdasi lehetdség) biztositasa a
Vallalkozo feladata.

A munkateriilet atadasa-atvétele jegyzokonyv felvételével torténik. A Vallalkozd kotelessége,
hogy a kivitelezés menetérdl folyamatos és részletes tajékoztatast ad a Megrendeld részére.

A munkateriilet atadasat megel6zden a Vallalkozo6 irasos allapotfelmérést készit a Megrendel6
szamara, melyet a Megrendelonek, valamint miiszaki ellendrnek sziikséges

jovahagynia irasos formaban. A Vallalkoz6 a koteles a tevékenységével Osszefiiggésben
keletkezett karokat a sajat kotelességére megsziintetni, illetve megtériteni és a megrongalt
targyakat és szerkezeteket kijavitani.

A kivitelezés megkezdését a Vallalkozo kotelessége az illetékes szervekhez, hatdsagokhoz bejelenteni.
A palyazat K6zremikodod Szervével a projektmenedzser tartja a kapcsolatot, a kivitelezési munkalatok
folyamatanak bejelentése a projektmenedzser kotelessége.

A Vallalkozé6 csak a szakhatosagi, hatdsagi nyilatkozatok, illetve engedélyek (pl. illetékes
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag) birtokaban kezdheti meg a munkat.

Az atadott munkateriileten kizarélagosan a Vallalkozd, illetve a jogszeriien igénybevett alvallalkozoi
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végezhetnek munkat. Az alvallalkozok munkajaért a Vallalkozd, mint sajatjaért felel.

A Vallalkozé koteles az épités idotartama alatt épitési naplot vezetni. Megrendeld és képviseldi
jogosultak a kivitelezés soran barmikor a munkat ellenérizni, melynek eredményérdl az épitési naploban
bejegyzést eszk6zolhetnek.

Minden kivitelezési munkat a Megrendeldnek legalabb 8 nappal a munka megkezdése eldtt elore be kell
jelenteni.

Az épitési tormelék elszallitasanak és szakszerli kezelésének elokészitése a Vallalkozo feladata. A
lerakohellyel kotott szerzodést,valamint a lerakohelynek adott hulladéknemre vonatkozé KVVM-
engedélyét a Megrendeld szamara be kell mutatni. A Miszaki Ellendr szamara at kell adni a
hulladéklerako 6sszes atvételi elismervényét.

A bontasi munkakat megelozoen meg kell gy6zddni arrdl, hogy a munkateriilet hermetikusan elzart a
bontassal érintetlen teriiletektdl, oda por nem jut be. A bontas soran keletkezett por terjedését -
kiilondsképpen a kifelé meg kell akadalyozni. A bontasi teriiletet gondosan koriil kell zarni. A bontasi
munkak altal veszélyeztetett teriiletet a személyi kozlekedés eldl el kell zarni, vagy megfeleld
védelemmel kell ellatni. A bontasok megkezdése eldtt a biztonsagi vezetek mentén 6rséget kell allitani.
A bontand6 szerkezetek anyagmindségérdl, a szerkezetek tényleges helyzetérol kétes esetekben a
kivitelezd feltarasokkal koteles meggy6zodni. A bontas soran feltart ismeretlen teherbirasu szerkezeteket
a rajta végzendd bontasi-atalakitdsi munka megkezdése elott meg kell vizsgalni és azt a varhato
terhelésre, alkalmassa kell tenni. Sziikség esetén a szakagi tervez6 helyszini szemléjét biztositani kell. A
bontasok soran kiilonds gonddal kell eljarni a bontas kdzvetlen kérnyezetében: a bontasbol szarmazo
mechanikai behatasok (rezgések) nem karosithatjak a meglévo épiiletrészeket.

Szerkezetek bontasa csak a meglévd szerkezeti rendszer figyelembe vételével, szakaszosan - , feliilrol
lefelé”, az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges. A téglafalak bontasa, csak allvanyroél
torténhet, ,,faldontést alkalmazni” nem szabad. A bontasra keriild vakolatok, fali-csempe burkolatok
leverése soran az 1,80 m feletti feliiletek bontasat létradllvanyrdl sziikséges végezni. Az elbontott
falszakaszok csorbazatat javitani sziikséges, a tovabbi munkakra alkalmassa kell tenni a csorbazat
visszavésésével és visszafalazasaval illetve alapvakolasaval. A fennmaradd vakolatok megtartasarol a
Vallalkozo6 dont. A vakolatokat részletesen at kell vizsgalni.

A vakolatok (fali vagy mennyezeti) allékonysaganak megitélése a Vallalkozo felelossége. A bontasi
munkak megkezdése elott és a munkavégzés teljes id6tartama alatt az érintett teriilet elektromos
halozatanak fesziiltség-mentesitésérdl, azok kikapcsolasardl gondoskodni kell. A bontasi, épitési
munkavégzes soran a fesziiltség alatti villamosvezetékek védelmérol megfelelden gondoskodni kell. A
bontasra keriild vezetékek ¢&s szerelvények kérdésében a szakagi miiszaki leiras a mértékado.
Gondoskodni kell a viz és HMV vezetékek elzarasardl, azok vizmentesitésérol, sziikség esetén
kivaltasarol. Az érintett nyomovezetékek viztelenitését a munkak elkezdése elott kell elvégezni. A fiitési
rendszer elzarasat, annak leeresztését a bontasi munkak megkezdése eldtt el kell végezni. Az épitési
teriileten atmend gépészeti vezetékek védelmérol gondoskodni kell. A bontasi munkak soran a szennyviz
és csatornavezetékek szabad végeit por és szennyezddés elleni védelemmel kell ellatni. A nem
hasznosithat6 szerkezeteket, anyagokat elszallitasra alkalmas darabokra kell aprozni, és az elszallitashoz
munkahelyi deponiaba kell tarolni. A bontas folyaman az egyes fazisokrol bontasi napldt kell vezetni,
ha a munkak soran az altalanostol eltéré szerkezeti megoldasokat, vagy egyéb veszélyes helyzeteket
lehet tapasztalni, a Megrendeld utasitasat kell kérni a bontas folytatasanak modjara vonatkozoan.
Epiiletrészek, és épiiletszerkezetek bontasat az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben kell végezni, a
bontasi munkaban jaratos miiszaki vezetd iranyitasa mellett. A porképzodést locsolassal kell
csokkenteni. Az egyes miiveleti szakaszok alatt képzddd por eloszlasa utan szabad csak a kovetkezd
bontasi miveletet elkezdeni.

17



A porral és zajjal jar6 munkadk megkezdését Megrendeldvel egyeztetni kell. Munkavégzés a
zajterhelés miatt, csak az eloirt idépontban végezhetd.

Az épiileten beliil, a bontasi munkak soran a porterhelés nem megengedett, a teriiletet szakaszosan
foliaval kell ellatni, hogy felszalld por csak egy-egy elkeritett teriileten keletkezhessen. A
portalanitast idorol-idore el kell végezni.

A bontasi munkak soran a munkavédelmi el6irasokat maradéktalanul be kell tartani, és munkaban
résztvevoket a sziikséges biztonsagi és egészségvédelmi felszereléssel el kell latni, valamint
munkavédelmi oktatasban kell részesiteni a vonatkozo rendeletek €s szabvanyok szerint. Betartandd
rendeletek, jogszabalyok 1993 XCIII. Térvény a munkavédelemrdl, EpitSipari kivitelezési és
biztonsagi szabalyok, az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositando
minimalis munkavédelmi kovetelményekrol szolo 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet.

A munkateriiletet a miszaki atadaskor finomtakaritast kovetden kell a Vallalkozonak a Megrendeld
szamara visszaadnia.

5.2 Munkavédelmi el6irasok

A kivitelezés soran az egészséges és biztonsagos munkavégzés feltételeit biztositani kell. Az
A Vallalkozénak naplozott munkavédelmi oktatast kell tartani a dolgozok részére. A munkavédelmi
hianyossagok potlasanak idejére a Megrendeld képviseldje (miiszaki ellenér) a munkavégzést
barmikor felfiiggesztheti. Ez nem befolyasolja a hataridok betartasat!

A fentiek betartasait a munkavégzés soran rendszeresen ellendrizni kell. A tervkészités soran
figyelembe vett, érvényben levd és vonatkozd nemzeti szabvanyok és miszaki el6irasok
kovetelményeit a kivitelezés soran be kell tartani.

A kivitelezés minden fazisaban be kell tartani az érvényben levd, és a munkafazisra vonatkozo
munkavédelmi szabalyokat, a kivitelez6 vallalat munkavédelmi szabalyzataban foglalt eldirasokat,
tovabba a kivitelezési és technoldgiai utasitasban szerepld munkavédelmi eldirasokat.

Szervezési és adminisztrativ feladatok
Egyiittmiikodés

Az épitkezés soran a munkavédelmi kdvetelmények érvényre juttatdsa a kozremiikodok feladata,
amelyben egyiitt kell muikodniiik. A kivitelezés a munkavédelemre vonatkozo szabalyokban
meghatarozott kovetelmények megtartasa mellett térténhet, melynek megtorténtérdl a l1étesitésben
résztvevo tervezok, kivitelezok irasban kotelesek nyilatkozni. (A munkavédelemrol szolo 1993. évi
XCIII. Tv. 19.§.)

Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitanddé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl szold 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet értelmében mind a tervezo,
mind a kivitelez6 kotelesek koordinatori feladatokat ellatni, ennek hianyaban biztonsagi €s
egészségvédelmi koordinatort foglalkoztatni, vagy megbizni. Biztonsagi és egészségvédelmi
koordinator az a természetes személy lehet, aki legalabb kozépfoku munkavédelmi képesitéssel
rendelkezik. A koordinator a feladatait a 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet el6irasai
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szerint végzi.
A munkavallalok tajékoztatasa

A munkaltato koteles tajékoztatni a munkavallalokat azokrdl az intézkedésekrol, amelyek az épitési
munkahelyen munkat végzok egészségét és biztonsagat érintik. Minden munkaltatd (beruhazo,
fovallalkozo, alvallalkozo, stb.) a felelds a sajat munkavallaloinak a sajat munkateriiletén a sajat
tevékenységére vonatkoz6, valamint a kornyezetben munkat végzé mas munkaltatok
tevékenységebdl eredd és a sajat munkavallalokat érintd biztonsagi és egészségvédelmi informaciok
atadasaért.

Felelos miiszaki vezetd

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben
meghatarozott részletes feladatok kozott a jogszabaly nevesit munkavédelmi feladatokat a felelds
miiszaki vezetd szamara. Az kivitelezo felelés miiszaki vezetdje felel a kivitelezés szakszeriiségéért.
Az épités-szerelési munkara vonatkozo jogszabalyok, munkavédelmi, tizvédelmi, kdrnyezetvédelmi
eloirasok betartasa és ellendrzése a felelos miszaki vezetd feladatkorébe is tartozik.

A felelés muszaki vezetd kijelolése nem mentesiti a kivitelezést végzd munkaltatot a biztonsagi és
egészségvédelmi koordinator foglalkoztatasa aldl.

Az épitoipari kivitelezési munkak szervezése és iranyitasa az egészséges és biztonsagos munkavégzés
érdekében a munka iranyitasara olyan személyt kell kijelolni, aki megfeleld gyakorlati ismeretekkel
rendelkezik, a sziikséges tapasztalatok birtokaban van és képes a munkak olyan megszervezésére és
iranyitasara, hogy az ott dolgozdkat veszEly artalom, illetve munkabaleset ne érje.

Az iranyito személy koteles ellenorizni, hogy az épitési munka végzése soran valamennyi leesés
elleni védelem, elhatarolas megfeleld allapotban legyen, allvanyokat vagy egyéb létesitéseket a
munkavallalék 6nhatalmian ne valtoztassak meg, a sziikséges egyéni véddeszkozoket az érintett
személyek viseljék és alkalmazzak. Amennyiben a munkat valamilyen okbol meg kell szakitani, vagy
a munkaidd lejart, az iranyitd személy gondoskodni koteles arrol, hogy a munkavégzéssel
Osszefiiggd, ideiglenesen megbontott, eltavolitott véddberendezések helyreallitasra keriiljenek, vagy
pedig azonos értékii, mas véddberendezés megvalosuljon.

A munkavallal6 alkalmassaga:

Epités kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb
jogszabalyokban meghatarozottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére.

Szocialis eldirasok

A kivitelezés soran a dolgozok szamara megfeleld 61tozési, tisztalkodasi és melegedési lehetdséget
kell biztositani. Kénnyen elérhetd helyen, szabvanyos mentdladat kell tartani. A munkavégzés teljes
idotartama alatt az alkalmazott munkamodszereket, a munka jellegét, és az ott dolgozd
munkavallalok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara megfeleld homérsékletet
kell biztositani.

A munkahelyek és kozlekedési utak kialakitasa

Epitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka
sajatossagainak, a valtozo épitési koriilményeknek és allapotoknak, az idojarasi kvetelményeknek,
a mindenkori szakmai tevékenységnek megfelelden folyamatosan megvaldsuljanak az egészséges és
biztonsagos munkavégzés koriilményei. A kozlekedési és menekiilési utakat tigy kell kijeldIni és
kialakitani, hogy azok a lehull6 targyaktol, anyagoktol kellden védettek legyenek. A kozlekedési €s
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menekiilési utaknak szeméttol, tormeléktol, és épitési anyagmaradékoktol mentesnek kell lenniiik,
mivel kozlekedni, szallitast végezni csak olyan utvonalon szabad, ahol az akadalymentesség
biztositott. A szallitasi utvonalat jol lathaté modon, egyértelmiien meg kell jel6lni a gyalogos és
jarmiforgalmat, az anyagmozgatasi Utvonalakat el kell valasztani egymastol. A gyalogos és az
anyagmozgatasi utakat az igénybevevok szamanak, a tevékenység tipusanak megfeleléen méretezni
kell. A kozlekedési uton szallitdeszkozt hasznalata soran a gyalogos kozlekeddk részére biztonsagi
tavolsagot kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni.

Megfeleld tavolsagot kell hagyni a jarmiiforgalomra szolgald utak, a kapuk, az ajtdk, valamint a
gyalogosok részére szolgalo atjarok, lépcsdhazak, folyosok kozott. Az épitési munkahelyek utjainak
allapotat rendszeresen ellendrizni kell, és gondoskodni kell azok karbantartasar6l. Amikor a
munkavégzés helyszinének a megkozelitése csak szintkiilonbség athidalasaval biztosithato, akkor a
biztonsagos kozlekedés kovetelményeinek a kielégitésére még fokozottabb figyelmet kell forditani,
mivel megjelenik a magasbdl valo leesés veszélye.

Egyéni védofelszerelés

A munkaltatd koteles mindségileg, illetve sziikség esetén mennyiségileg értékelni a munkavallalok
egészségét és biztonsagat veszélyeztetd artalmakat, veszélyeket (kockazatokat) és elsddlegesen
megeldzd miiszaki, illetve szervezési intézkedéseket koteles tenni a kockazatok egészséget nem
veszélyeztetd mértékiire torténd csokkentése érdekében. A kockazatokkal szemben védelmet nyujtd
egyéni védoeszkozzel kell ellatni a munkavallaldkat, és hasznalatukat meg kell kévetelni.

Epitéipari kivitelezési munkateriileten védésisak viselése ktelezo, kivétel targyak leesésétél nem
veszélyeztetett bels6 munkahelyen végzett szakipari €s irodai munkak. Amennyiben a leesés elleni
védelmet nem lehet kielégitden biztositani, akkor a munkavallalo a munkat csak munkadv,
biztonsagi hevederzet, illetve zuhanasgatlo hasznalataval végezheti. Ilyen esetben eldzetesen ki kell
alakitani vagy jelolni azokat a teherhordd szerkezeteket, ahova a munkavallalé a védofelszerelést
rogziteni tudja.

Az egyéni véddeszkozoket az egyes munkafolyamatok végzésekor a kockazatértékelésben és a
Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervben meghatarozottak szerint kell kiosztani és viselni. Minden
esetben figyelembe kell venni a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz
hasznalatanak szinvonalas biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményrdl szolo 65/1999 (XI11.22.)
EiiM rendelet eldirasait.

Munkavégzeés gépi eszkozokkel

Altalanos kovetelmények:

Barmely gépet csak arra jogosult (vizsgazott) dolgozé kezelhet. Az lizemeltetés soran az
érintésvédelmi és egyéb biztonsagtechnikai eldirasokat be kell tartani. A gépek kezelési utmutatasait
a gépek kozvetlen kozelében, elérhetd helyen kell tartani, illetve kifiiggeszteni. Az épitési
munkahelyeken tizemeltetett valamennyi gépi meghajtasi munkaeszkozt, annak kezeldje minden
munkavégzés eldtt koteles megvizsgalni és meggy6zddni arrdl, hogy a miikodtetd- és biztonsagi
berendezések megfeleldek.

Epités kivitelezési munkéknal csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel
szemben tamasztott mindségi kovetelményeknek, azt a vonatkozd jogszabalyok szerint
megvizsgaltak, illetve a gyarté a mindséget tantsitotta és ugy van kialakitva, hogy a munkavégzés
folyaman védelmet biztosit a gép kezeldje, illetve kisegitd személyzete részére.

Az épitdipari gépeket ugy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatésugaraba ne keriilhessenek,
biztositsak a megfelel6 védotavolsagokat, nem legyenek veszélyforras okozoi, elegend6 hely alljon
rendelkezésre a gépek kozotti biztonsagos kozlekedési it kijelolésére.

Hegesztés és mas tiizveszélyes munka végzése soran a tiizvédelmi eldirasokat fokozott szigoriisaggal
kell betartani. A felhasznalt vegyszerek és mas, egészségre artalmas anyagok alkalmazasa soran (pl.:
faanyagvédoszerek, festékek, ...) az eredeti gyari hasznalati utasitasok szerint kell eljarni (pl.:
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szelloztetés, egyéni védofelszerelések hasznalata, tlizbiztonsag, stb.), és a technoldgiai fegyelem
betartasat folyamatosan ellenérizni. Tehergépkocsik, kamionok rakodasat (le vagy fel), akkor lehet
megkezdeni, ha a rakodasra varé jarmi (szerelvény) megallt a rakodasra alkalmas - kell6 nagysag -
helyen, és ha a tehergépkocsi vezetdje leallitotta a motort és rogzitette a gépjarmiivet! (A fiiggetlen
pétkocsi rogzitésére is sziikség van, ha az automatikusan nem fékezodik be. A kézifék behuzasan
kiviil elmozdulas ellen r6gzitd sarukat kell alkalmazni a jarmiivezetoknek.) A rakodas veszélyes
korzetében nem tartozkodik senki! Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést iranyito személy is
csak veszélyzonan kiviil tartozkodhat! A rakodasi teriilet a munkavégzéshez sziikséges mértékben
megvilagitott legyen.

A tehergépjarmiivel, munkagéppel hatramenetben csak akkor szabad kozlekedni, ha a vezetét a
szabad kilatasban nem gatolja semmi. Ellenkezd esetben valaki - akit a gépkocsi vezetdje
folyamatosan lat - iranyitja a hatra-menetet! Csak 6vatosan, igen lassu tempoval (23 km/6ra) szabad
a tolatast végezni.

Kézi anyagmozgatas:

A rakodast azok a munkavallalok végezzek, akiket megbiztak ezzel a munkaval! Az anyagmozgatd
személy tartson mindig biztonsagos (elegendd) tavolsagot a szallitando anyag és a fix targyak kozott!
A munkavallal6 ne keriiljon soha a szallitott anyag és egy rogzitett targy, eszk6z vagy a fal kozé! A
gyulékony egyéb veszélyt jelentd anyagokat az arra szolgalo edényben szallitsa!

Hasznaljon mindig olyan egyéni véddeszkozt, (véddsisak, véddalarc, véddszemiiveg, védokesztyii,
védolabbeli), amilyent a mozgatandd anyag tulajdonsagai (fizikai, kémiai, stb.) sziikségessé tesznek.
Az anyagmozgatasi normak betartasa: 18 éven feliili férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet és vihet. A
szallitasi tavolsag 50 kg-ig sik terepen 90 m, 10 %-os emelkedés mellett 30 m. Az 50 kg-nal kisebb
terhek aranyosan nagyobb tavolsagra szallithatok. Lépcson legfeljebb 3 m magassagig 50 kg-os teher
szallithat6. Ennél magasabb szintre a 18 éven feliili férfi sem vihet sajat kézi szerszaman kiviil mas
terhet.

A 200 kg és ennél sulyosabb osztatlan terhek emelését, szallitasat, rakodasat megfeleld szallito-,
illetve rakodoeszkozzel szabad végezni.

A rakodas veszélyes korzetében nem tartozkodhat senki!

Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést iranyitd személy is csak veszélyzonan kiviil
tartézkodhat!

Anyagtarolas:

Anyagokat terjedelmiik, fajtajuk, alakjuk, stlyuk, mennyiségiik, egyéb fizikai és vegyi
tulajdonsaguk, egymasra hatasuk, a tarold hely megengedhetdé maximalis teherbirasa és a
tlizrendészeti és a kornyezetvédelmi eldirasok figyelembevételével, veszélymentesen kell tarolni.
Anyagok, targyak tarolasanal biztositani kell azok veszélymentes lerakasanak és elszallitasanak a
lehet6ségét.

Sériilt anyagot, gongyo6leget a rakatban elhelyezni nem szabad, tarolasukrol kiilon kell gondoskodni.
Olyan anyagokat, amelyekbdl hegyes, éles részek (pl.: szegek) allnak ki, tarolas eldtt ezektol
mentesiteni kell, vagy veszélymentes tarolasi modot kell biztositani.

Fiirészaru (pallo, deszka, léc, stb.) rakatokban t6rténd tarolasanal az egyes sarokban csak azonos
vastagsagu anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a rakatmagassag 0,6 - szeresénél kevesebb nem
lehet.

5.3 A kivitelezés kdzben betartandd egyéb munkavédelmi, tlizvédelmi jogszabalyok:

2000. évi LXXX. torvény Az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi €s egészségiigyi kérdésekrol
sz0l6, a Nemzetkozi Munkatigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan elfogadott 167. sz.
Egyezmény kihirdetésérol

2000. évi LXXV. térvény A munkavallalok egészségérol és a munkakornyezetrdl szolo, a
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Nemzetkozi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 67. iilésszakan elfogadott 155. sz. Egyezmény
kihirdetésérol

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

66/2005. (X11.22.) EiiM rendelet A munkavallalokat ér6 zajexpoziciora vonatkozo

minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményekrol

65/1999. (X11.22.) EiiM rendelet A munkavallalok munkahelyen tortén6 egyéni véddeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirol 11/2003. (1X.12.)
FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatardl 3/2002. (I1.8.) SzCsM-EiM
rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérol

18/2008. (XI1.3.) SZMM rendelet Az egyéni véddeszkdzok kdvetelményeirdl €s

megfeleldségiik tanusitasarol.

72/2003. (IX.29.) GKM rendelet A Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol kdvetelményeirdl

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatardl szold 11/2003. (IX. 12.) FMM
rendelet

3/2002. (II.8.) SzCsM-EiiM rendelet A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek
minimalis szintjérol

Az egyéni védoeszkozok kovetelményeirdl és megfeleloségiik tandsitasardl szolo 18/2008. (XII.
3.) SZMM rendelet

72/2003. (IX.29.) GKM rendelet A Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol

A projektet érint0 szabalyozasi kdrnyezet ismertetése

Az épiilet energetikai jellemzoinek meghatarozasarol szolo 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5.
mellékletében talalhatok azok a kdvetelményértékek, melyeket a projekt soran teljesiteni kell,
tovabba 176/2008. (V1. 30.) Korm. rendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek tanusitasarol
sz016 szabalyozas szerint kotelezden elvégzendo az épiilet(ek) tanusitasa meglévo (hitelesitett) €s
tervezett allapotra (nem hitelesitett tanusitas) egyarant.

Orszagos Tlzvédelmi szabalyzat:
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl - minden munkanem
megvalositasanal figyelembe kell venni jelen rendeletet szabalyozasat.

A kivitelezés soran betartandé jogszabalyok

Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérsl szolo 1997. évi LXXVIII torvény (Etv.)
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol,

Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.)
BMKVVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl,

A munkavédelemrol szol6 1993. évi XCIII. Torvény

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandé minimalis
munkavédelmi kévetelményekrdl szolo 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet A
munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérdl szol6 3/2002. (11. 8.)
SzCsM-EiiM egyiittes rendelet

A munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz hasznalatanak minimalis biztonsagi és

egészségvédelmi kovetelményeirdl szold 65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet A munkaeszkdzok €s
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hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl szold 10/2016.
(IV. 5.) NGM rendelet

Az épitési miiszaki ellendri, valamint a felelds miiszaki vezetdi szakmagyakorlasi jogosultsag
részletes szabalyairdl szold 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Az Orszagos Tlizvédelmi
Szabalyzatrol szol6 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

Megrendel6 altal nyujtott szolgaltatasok:

Megrendel6 feladata a munkateriilet munkavégzésre alkalmassa tétele.

Megrendel$ feladata a munkateriilet atadasa Vallalkozo részére a vallalkozasi szerzodésben
meghatarozott idopontban a szerzddésben meghatarozott feltételek teljestilésekor.

Az érintett helységekbe valo bejutas biztositasarol Megrendeld gondoskodik a kivitelezés teljes
id6tartam alatt.

Megrendel§ biztositja Vallalkozo szamara a felvonulasi teriiletet, valamint biztositja a munkalatok
elvégzéséhez sziikséges kozmii halozatokra torténd csatlakozas lehetéségét. Megrendeld viz €s
elektromos energia ellatast térités ellenében biztosit, kiillon almérd felszerelésével, az illetékes
kdzmuszolgaltatd Intézményre vonatkozd dijszabasa szerint.

Ajanlat elkészitésénél kérjiik, vegyék figyelembe a kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL
torvény 117. § (7) bekezdését.

117. § (7) Az ajanlatkéronek biztositania kell a szerzodés targyanak
megkiilonboztetésmentes leirasat. Az ajanlatkérd a kozbeszerzési miszaki leirast nem
hatarozhatja meg oly modon, hogy egyes gazdasagi szereploket vagy arukat az eljarasbol kizar
vagy mas mddon indokolatlan és hatranyos vagy elényds megkiilonboztetésiiket eredményezi. Ha
a kozbeszerzés targyanak egyértelmlii és kozérthetd meghatarozasa sziikségessé tesz
meghatarozott gyartmanyu, eredetd, tipusii dologra, eljarasra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre valo hivatkozast, a leirasnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés
csak a targy jellegének egyértelmli meghatarozasa érdekében tortént, és a megnevezés mellett a
,vagy azzal egyenértéki” kifejezést kell szerepeltetni.

Az ajanlattételi felhivasban, a dokumentacioban, illetdleg a miiszaki specifikacioban és arazatlan
koltségvetésben leirt markajelzésii anyagok, termékek helyett Ajanlatkér6 azzal egyenértékii mas
terméket is elfogad. A megnevezések kizardlag a targy jellegének egyértelmii meghatarozasa
érdekében keriiltek feltiintetésre.

Jelen dokumentacidban megnevezett termékek és gyartmanyok az ajanlattevo altal kivitelezendo
munkak megvaldsitasanal kizarolag az ajanlatkérd altal elvart minoségi kovetelmény szintjét
hataroztak meg.
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